

東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京湾アクアライン管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋耐震補強工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート	3	m3
				型わく	31	m2
				鉄筋	0.1	t
				アンカー工 φ 2 6 ・ 1 7 0 （水平方向）	138	本
				A	2	m3
				A	4	箇所
					1	式
目的物工事費 計	式	1	1, 084, 388, 632			
仮設工事費	式	1	138, 540, 143			
その他	式	1	8, 041, 707	仮設材等運搬費 A	1	式
				鉄筋位置調査工	1	式
				剥離剤用養生設備工費 A	1	式
				剥離剤用養生設備工費 B	1	式
仮設備工事費	式	1	130, 498, 436	足場工費	1	式
				支保工費	1	式
				吊足場工費（標準型側面）	1	式
				吊足場工費（防護型側面）	1	式
				昇降足場費	1	式
直接工事費 計	式	1	1, 222, 928, 775			
共通仮設費	式	1	133, 773, 573			
共通仮設費	式	1	23, 869, 573	仮設材等運搬費	1	式
				現場溶接部検査費	1	式
				非破壊検査試験費	1	式
				その他の共通仮設費	1	式
率計上分	式	1	109, 904, 000			
現場管理費	式	1	407, 146, 000			
間接工事費 計	式	1	540, 919, 573			
工事原価	式	1	1, 763, 848, 348			
一般管理費等	式	1	192, 751, 652			
工事価格	式	1	1, 956, 600, 000			