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割掛対象表参考内訳書 
【仮設備工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

吊足場工費 

（防護型側面） 

塗替塗装の施工に必要な主体足場及び防護型側

面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工に要

する費用をいう。 

七北田川橋（上下線） 

橋梁補修用足場工の対象面積：上り線 1213.1㎡ 下り線 1121.9㎡ 

設置期間：上り線 2.6ヵ月 下り線 2.5ヵ月 

鳴瀬川橋Ａ１～Ｐ１（上下線） 

橋梁補修用足場工の対象面積：上り線 569.4㎡ 下り線 569.4㎡ 

設置期間：上り線 4.1ヵ月 下り線 4.2ヵ月 

鳴瀬川橋Ｐ１～Ｐ６（上下線） 

橋梁補修用足場工の対象面積：上り線 3648.0㎡ 下り線 3648.0㎡ 

設置期間：上り線 17.4ヵ月 下り線 17.4ヵ月 

〇 

剥離剤用 

養生設備工費 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去

工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び側面

に、シート張防護を設置する作業に要する費用を

いう。 

七北田川橋（上下線） 

養生シート面積：上り線 1213.1㎡ 下り線 1121.9㎡ 

鳴瀬川橋Ａ１～Ｐ１（上下線） 

養生シート面積：上り線 569.4㎡ 下り線 569.4㎡ 

鳴瀬川橋Ｐ１～Ｐ６（上下線） 

養生シート面積：上り線 3648.0㎡ 下り線 3648.0㎡ 

上記数量は、塗膜剥離２回分の面積を計上 

ただし、鳴瀬川橋Ｐ１～Ｐ６（上下線）に関しては、４回分の面積を計上 

 

剥離剤用 

環境対策資機材費 

塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去

工の施工に必要となる、クリーンルーム（フィル

ター交換に要する費用を含む）及び負圧集塵機

（フィルター交換に要する費用を含む）の設置に

要する費用をいう。 

七北田川橋（上下線） 

負圧集塵機：１０台 

真空掃除機：２台 

エアーシャワー：２台 

クリーンルーム：２台 

設置期間：上り線 0.3ヵ月 下り線 0.3ヵ月 

鳴瀬川橋Ａ１～Ｐ１（上下線） 

負圧集塵機：４台 

真空掃除機：２台 

エアーシャワー：２台 

クリーンルーム：２台 

設置期間：上り線 1.3ヵ月 下り線 1.3ヵ月 

鳴瀬川橋Ｐ１～Ｐ６（上下線） 

負圧集塵機：２４台 

真空掃除機：２台 

エアーシャワー：２台 

 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

クリーンルーム：２台 

設置期間：上り線 1.5(2.4)ヵ月 下り線 1.5(2.4)ヵ月 

数値は赤色施工時、（）内はアイボリー施工時 

 


