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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

首都圏中央連絡自動車道 坂東ＩＣ～大栄ＪＣＴ間可変式速度規制標識設備工事

常磐自動車道

一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

茨城県つくばみらい市(谷和原IC)

茨城県つくばみらい市(谷和原IC)

茨城県坂東市(坂東IC)

千葉県成田市(大栄JCT)

本工事は首都圏中央連絡自動車道 坂東IC～大栄JCT間の可変式速度規制標識設備の設置

を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切

の工事を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 810日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

道路名



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式0111           1

坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式0211           1

常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式0311           1

常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式0411           1

つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事 式0511           1

つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備撤去工事 式0611           1

つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式0711           1

つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式0811           1

つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式0911           1

つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式1011           1

牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式1111           1

牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式1211           1

阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式1311           1

阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式1411           1

稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式1511           1

稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式1611           1

稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式1711           1

稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式1811           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式1911           1

神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式2011           1

下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事 式2111           1

下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備撤去工事 式2211           1

坂東IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式2311           1

つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式2411           1

牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式2511           1

阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式2611           1

稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式2711           1

稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式2811           1

下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式2911           1

谷和原IC 可変式速度規制標識設備設置工事 式3011           1

谷和原IC 可変式速度規制標識設備撤去工事 式3111           1
見積対象

牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事 式0104           1

見積対象

阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事 式0204           1
見積対象

神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設) 式0304           1

見積対象

神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(撤去) 式0404           1
見積対象

神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設) 式0504           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



見積対象

神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去) 式0604           1
見積対象

常総IC 道路照明設備 設備移転工事 式0704           1

見積対象

つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事 式0804           1
見積対象

136.7KP～137.2KP 設備移転工事 式0116           1

見積対象

137.3KP～137.8KP 設備移転工事 式0216           1
見積対象

137.9KP～138.7KP 設備移転工事 式0316           1

見積対象

138.7KP～139.5KP 設備移転工事 式0416           1
見積対象

139.9KP～140.5KP 設備移転工事 式0516           1

見積対象

140.7KP～141.0KP 設備移転工事 式0616           1
見積対象

141.7KP～141.9KP 設備移転工事 式0716           1

見積対象

鬼怒川高架橋 設備移転工事 式0816           1
見積対象

小貝川高架橋 設備移転工事 式0916           1

見積対象

145.9KP～146.2KP 設備移転工事 式1016           1
見積対象

146.8KP～147.0KP 設備移転工事 式1116           1

見積対象

149.4KP～151.0KP 設備移転工事 式1216           1
見積対象

151.0KP～151.8KP 設備移転工事 式1316           1

見積対象

151.8KP～152.6KP 設備移転工事 式1416           1
見積対象

152.6KP～153.4KP 設備移転工事 式1516           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁3
工  種  内  訳  書

B-



見積対象

153.2KP～154.7KP 設備移転工事 式1616           1
見積対象

165.7KP～166.4KP 設備移転工事 式1716           1

見積対象

166.6KP～167.4KP 設備移転工事 式1816           1
見積対象

167.4KP～168.2KP 設備移転工事 式1916           1

見積対象

168.2KP～169.0KP 設備移転工事 式2016           1
見積対象

169.8KP～170.6KP 設備移転工事 式2116           1

見積対象

170.6KP～171.4KP 設備移転工事 式2216           1
見積対象

171.5KP～172.2KP 設備移転工事 式2316           1

見積対象

178.5KP～179.4KP 設備移転工事 式2416           1
見積対象

179.4KP～180.2KP 設備移転工事 式2516           1

見積対象

180.2KP～181.0KP 設備移転工事 式2616           1
見積対象

184.2KP～185.0KP 設備移転工事 式2716           1

見積対象

185.0KP～185.8KP 設備移転工事 式2816           1
見積対象

185.8KP～186.6KP 設備移転工事 式2916           1

見積対象

186.6KP～187.4KP 設備移転工事 式3016           1
見積対象

新利根高架橋 設備移転工事 式3116           1

見積対象

坂東IC 設備移転工事 式3211           1
見積対象

常総IC 設備移転工事 式3311           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁4
工  種  内  訳  書

B-



見積対象

つくば中央IC 設備移転工事 式3411           1
見積対象

阿見東IC 設備移転工事 式3511           1

見積対象

稲敷東IC 設備移転工事 式3611           1
見積対象

神崎IC 設備移転工事 式3711           1

見積対象

阿見東IC 高圧引込柱設備移転工事 式0101           1
見積対象

神崎IC 高圧引込柱設備移転工事 式0201           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁5
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001         11
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001         11
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001         11
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          9
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001         11
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001         11
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001         11
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003         11

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003         11

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003         11

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          9

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003         11

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003         11

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基19001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基20001          6
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン②(中間用) 基21001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(境界用) 基22001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(中間用) 基23001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑥(中間用) 基24001          1
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基25015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基26015          6

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン②(中間用) 基27015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(境界用) 基28015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(中間用) 基29015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑥(中間用) 基30015          1

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基31000          7

基礎工 速度規制標識支柱パターン② 基32000          1

基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン③) 箇所33000          2

基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン⑥) 箇所34000          1

取付工 張出し基礎部手摺C 箇所35000          1

配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C ｍ36006        284

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ37006          8

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ38006        397

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ39006        473

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ40006      1,452

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ41000        104

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C ｍ42006        177

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ43006        139

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ44006        177

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ45006        529

配線工 ケーブル銘板 枚46000         95

接続工 屋外分岐 22sq-2C 箇所47007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所48007          2

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所49007          1

接続工 屋外直線 5.5sq-2C 箇所50007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所51007          3

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所52007         11

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所53007          3

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所54007          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 光分岐 OF-J-46K 箇所55007          1

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所56007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所57007          4

配管工 E1-FP50(1) ｍ58008        275

配管工 E1-FP30(2) ｍ59008        150

配管工 E1-FP30(1) ｍ60008        769

配管工 B2-G28(1) ｍ61008        207

配管工 B2-G28(2) ｍ62008        139

ハンドホール工 EA-C1 箇所63010          4

管路付帯工 ダクト口 FP50(1) 箇所64011          6

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所65011         10

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所66011         10

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所67011         49

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所68011         15

管路付帯工 異種管継手 G28-FP30 箇所69011          2

試験調整工 式70005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回71005         39
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          9

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          7

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000          9

撤去工 速度規制標識基礎 基06000          7

撤去工 屋外FP管内 VVR14sq-2C ｍ07000        278

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ08000        230

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ09000        123

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ10000        388

撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C ｍ11000          5

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ12000          8

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ13000         13

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ14000        107

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15000        136

撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ16000        185

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ17000         24

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ18000         24

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0211 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ19000         80

撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C ｍ20000         24

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ21000        170

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ22000        194

撤去工 E1-FP30(2) ｍ23000         48

撤去工 E1-FP30(1) ｍ24000         17

接続工 屋外直線 5.5sq-2C 箇所25007          1

接続工 屋外直線 M-S-40K 箇所26007          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回27005          3
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0211 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001         12
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001         12
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001         12
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001         10
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001         12
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001         12
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001         12
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003         12

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003         12

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003         12

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003         10

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003         12

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003         12

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0311 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基19001          6
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン②(中間用) 基20001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(境界用) 基21001          2
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(中間用) 基22001          2
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基23001          1
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基24015          6

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン②(中間用) 基25015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(境界用) 基26015          2

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(中間用) 基27015          2

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基28015          1

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基29000          6

基礎工 速度規制標識支柱パターン② 基30000          1

基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦ 基31000          1

基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン③) 箇所32000          4

取付工 プルボックス 600×600×200 箇所33006          2

取付工 張出し基礎部手摺C 箇所34000          1

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ35006        202

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ36006         73

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0311 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ37006         78

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ38006        353

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ39006      1,255

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C ｍ40006        623

配線工 屋外管内 VVR8sq-2C ｍ41006         29

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ42006        652

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ43006      1,058

配線工 ケーブル銘板 枚44000        101

接続工 屋外分岐 14sq-2C 箇所45007          1

接続工 屋外分岐 8sq-2C 箇所46007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所47007          2

接続工 屋外直線 5.5sq-2C 箇所48007          2

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所49007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所50007         12

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所51007          4

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所52007          6

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所53007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ54008        260

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0311 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP30(1) ｍ55008        234

配管工 B2-SC25(1) ｍ56008         18

ハンドホール工 EA-C1 箇所57010          2

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所58011         11

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所59011          2

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所60011         42

試験調整工 式61005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回62005         30
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回63005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0311 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          9

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          7

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000          7

撤去工 速度規制標識基礎 基06000          4

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ07000         10

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08000         11

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ09000         21

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ10000         67

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ11000         67

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ12000        198

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13000        470

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ14000         28

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ15000        197

撤去工 屋外管内 CV3.5sq-2C ｍ16000        169

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ17000         47

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ18000        201

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：0411 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ19000        408

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ20000        408

撤去工 E1-FP30(2) ｍ21000         31

接続工 屋外直線 M-S-30K 箇所22007          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回23005          2
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回24005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：0411 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          6
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          6
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          6
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          4
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          6
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          6
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          6
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          6

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          6

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          6

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          4

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          6

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          6

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：0511 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基19001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基20001          3
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン④(境界用) 基21001          1
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基22015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基23015          3

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン④(境界用) 基24015          1

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基25000          4

基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン④) 箇所26000          1

配線工 屋外FP管内 VVR38sq-3C ｍ27006        153

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ28006         29

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C ｍ29006         48

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ30006         44

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ31006         66

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ32006        158

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ33006        189

配線工 屋外管内 VVR38sq-3C ｍ34006         15

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ35006         27

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C ｍ36006          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：0511 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ37006        619

配線工 屋外管内 VVR8sq-2C ｍ38006        536

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ39006        584

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ40006      1,193

配線工 屋内ピット VVR38sq-3C ｍ41006          6

配線工 屋外ラック VVR14sq-3C ｍ42006        303

配線工 ケーブル銘板 枚43000        102

接続工 屋外分岐 22sq-2C 箇所44007          1

接続工 屋外分岐 14sq-3C 箇所45007          2

接続工 屋外分岐 14sq-2C 箇所46007          1

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所47007          3

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所48007          3

接続工 屋外直線 38sq-3C 箇所49007          3

接続工 屋外直線 14sq-3C 箇所50007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所51007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所52007          6

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所53007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所54007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：0511 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 光分岐 OF-J-42K 箇所55007          1

配管工 E1-FP50(1) ｍ56008        129

配管工 E1-FP30(2) ｍ57008         43

配管工 E1-FP30(1) ｍ58008         71

管路付帯工 ダクト口 FP50(1) 箇所59011          6

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所60011          3

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所61011          4

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所62011          4

試験調整工 式63005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回64005         20
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：0511 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          7

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          1

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          6

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000          4

撤去工 速度規制標識支柱(逆L柱)(再使用有) 基06000          1

撤去工 速度規制標識基礎 基07000          4

撤去工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ08000         22

撤去工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ09000         27

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ10000        193

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ11000         97

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ12000        290

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13000        229

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P ｍ14000         38

撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ15000         13

撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ16000         25

撤去工 屋外管内 VVR8sq-2C ｍ17000         33

撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ18000        565

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：0611 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ19000         47

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ20000          8

撤去工 屋外管内 IV14sq ｍ21000        565

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ22000         33

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ23000         61

撤去工 屋外ラック VVR8sq-3C ｍ24006        302

撤去工 屋内ピット VVR14sq-3C ｍ25000          4

撤去工 直埋 SC-VVR8sq-3C ｍ26006        123

撤去工 E1-FP30(2) ｍ27000        129

路肩規制工 日規制(1Km) 回28005          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：0611 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          2
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          2
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          2
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面06001          2
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面07001          2
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面08001          2
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面09003          2

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面10003          2

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面11003          2

機器据付工 LED式補助標識 面12003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面13003          2

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面14003          2

機器据付工 固定標識(大貨等) 面15003          2

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面16003          2

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン④(境界用) 基17001          1
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン④(境界用) 基18015          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：0711 つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン④) 箇所19000          1

取付工 可変式速度規制標識取付金物(支柱パターン⑨) 箇所20011          3

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ21006         13

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ22006        942

配線工 ケーブル銘板 枚23000         21

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所24007          2

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所25007          2

試験調整工 式26005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回27005          3
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回28005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：0711 つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          2

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 可変式速度規制標識支柱 基04000          1

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ05000         10

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ06000          6

路肩規制工 半日規制(1Km) 回07005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：0811 つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          8
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          6
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          8
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          8

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          6

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          8

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          8

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基19001          6
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン④(境界用) 基20001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用) 基21001          1
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基22015          6

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン④(境界用) 基23015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用) 基24015          1

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基25000          6

基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦ 基26000          1

基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン④) 箇所27000          1

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ28006        164

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ29006        542

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ30006        614

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ31006        951

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ32006      1,876

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ33006         47

配線工 屋外管内 VVR8sq-2C ｍ34006         40

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ35006         59

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ36006        741

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ケーブル銘板 枚37000         88

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所38007          4

接続工 屋外分岐 8sq-2C 箇所39007          5

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所40007          2

接続工 屋外直線 8sq-2C 箇所41007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所42007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所43007          8

接続工 光分岐 OF-J-60 箇所44007          1

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所45007          2

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所46007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ47008        228

配管工 E1-FP30(1) ｍ48008      1,953

ハンドホール工 EA-C1 箇所49010          7

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所50011          5

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所51011         33

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所52011         93

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所53011          4

試験調整工 式54005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



路肩規制工 日規制(1Km) 回55005         49
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000         10

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          8

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000         10

撤去工 速度規制標識基礎 基06000          7

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ07000        159

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08000        272

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ09000        541

撤去工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C ｍ10000        230

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ11000        671

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ12000         44

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ13000         74

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ14000        124

撤去工 屋外管内 CV3.5sq-2C ｍ15000         32

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ16000        113

撤去工 直埋 SC-VVR3.5sq-3C ｍ17000         95

撤去工 直埋 SC-VVR3.5sq-2C ｍ18000        310

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：1011 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 直埋 A3.5sq ｍ19000        153

撤去工 E1-FP30(2) ｍ20000        285

撤去工 EA-RC1 箇所21000          1

撤去工 低圧引込柱 本22015          1

接続工 屋外直線 M-S-50K 箇所23007          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回24005          6
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：1011 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          7
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          7
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          7
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          5
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          7
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          7
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          7
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          7

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          7

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          7

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          5

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          7

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          7

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：1111 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基19001          2
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基20001          5
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基21015          2

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基22015          5

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基23000          7

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ24006        267

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ25006        167

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ26006        519

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ27006        527

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ28006      1,191

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ29006         17

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ30006         31

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ31006        574

配線工 ケーブル銘板 枚32000         57

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所33007          2

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所34007          1

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所35007          4

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所36007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁29

内   訳   書

C-
工種番号：1111 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所37007          7

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所38007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所39007          4

配管工 E1-FP30(2) ｍ40008        495

配管工 E1-FP30(1) ｍ41008        400

ハンドホール工 EA-C1 箇所42010          5

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所43011          8

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所44011          5

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所45011         46

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所46011         16

試験調整工 式47005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回48005         33
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回49005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁30

内   訳   書

C-
工種番号：1111 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          6

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面02000          6

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基03000          6

撤去工 速度規制標識基礎 基04000          5

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ05000        270

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ06000      1,283

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ07000        942

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ08000      1,097

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ09000         42

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ10000         13

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ11000          5

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ12000         45

撤去工 E1-FP30(2) ｍ13000        670

路肩規制工 日規制(1Km) 回14005         11
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁31

内   訳   書

C-
工種番号：1211 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          8
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          6
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          8
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          8

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          6

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          8

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          8

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁32

内   訳   書

C-
工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基19001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基20001          3
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用) 基21001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基22001          3
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基23015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基24015          3

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用) 基25015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基26015          3

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基27000          4

基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦ 基28000          4

配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C ｍ29006        422

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ30006        365

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ31006        566

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ32006         12

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ33006         21

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ34006        661

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ35006      1,812

配線工 屋外管内 VVR22sq-2C ｍ36006         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁33

内   訳   書

C-
工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR8sq-2C ｍ37006        126

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ38006        116

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ39006        212

配線工 屋内ラック VVR8sq-3C ｍ40006         46

配線工 屋内ピット VVR8sq-3C ｍ41006          6

配線工 ケーブル銘板 枚42000         75

接続工 屋外分岐 22sq-2C 箇所43007          3

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所44007          1

接続工 屋外分岐 8sq-2C 箇所45007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所46007          1

接続工 屋外直線 8sq-2C 箇所47007          2

接続工 屋外直線 5.5sq-2C 箇所48007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所49007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所50007          8

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所51007          2

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所52007          4

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ53008        209

配管工 E1-FP40(1) ｍ54008        199

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁34

内   訳   書

C-
工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP30(2) ｍ55008         39

配管工 E1-FP30(1) ｍ56008      1,308

配管工 B2-SC40(1) ｍ57008         10

ハンドホール工 EA-C1 箇所58010          6

管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(2) 箇所59011          3

管路付帯工 ダクト口 FP40(1) 箇所60011          7

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所61011          6

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所62011         22

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所63011         67

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所64011         23

試験調整工 式65005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回66005         41
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁35

内   訳   書

C-
工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000         11

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          9

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000         11

撤去工 速度規制標識基礎 基06000         11

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ07000        177

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08000        672

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ09000        485

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ10000        113

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P ｍ11000        212

撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ12000         10

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ13000         96

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ14000        106

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15000         98

撤去工 屋内ラック VVR3.5sq-2C ｍ16006         45

撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C ｍ17006          6

撤去工 E1-FP50(1)30(2) ｍ18000          7

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁36

内   訳   書

C-
工種番号：1411 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 E1-FP30(2) ｍ19000        100

撤去工 E1-FP30(1) ｍ20000        211

撤去工 B2-SC25(1) ｍ21000         10

路肩規制工 日規制(1Km) 回22005          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁37

内   訳   書

C-
工種番号：1411 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          8
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          6
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          8
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          8

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          6

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          8

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          8

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁38

内   訳   書

C-
工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基19001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基20001          3
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用) 基21001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基22001          3
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基23015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基24015          3

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用) 基25015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基26015          3

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基27000          4

基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦ 基28000          4

取付工 プルボックス 600×600×200 箇所29006          5

配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C ｍ30006         68

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C ｍ31006        360

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ32006        839

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ33006        329

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ34006        306

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ35006         48

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ36006        972

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁39

内   訳   書

C-
工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ37006      1,500

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C ｍ38006         19

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ39006         14

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ40006         19

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ41006        433

配線工 ケーブル銘板 枚42000        108

接続工 屋外分岐 22sq-2C 箇所43007          1

接続工 屋外分岐 14sq-2C 箇所44007          3

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所45007          3

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所46007          2

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所47007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所48007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所49007          8

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所50007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所51007          6

配管工 E1-FP40(1) ｍ52008         63

配管工 E1-FP30(2) ｍ53008        423

配管工 E1-FP30(1) ｍ54008        564

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁40

内   訳   書

C-
工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 B2-SC25(1) ｍ55008        266

ハンドホール工 EA-C1 箇所56010          3

管路付帯工 ダクト口 FP40(1) 箇所57011          3

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所58011         15

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所59011         18

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所60011         45

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所61011          6

試験調整工 式62005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回63005         39
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回64005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁41

内   訳   書

C-
工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          9

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          7

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000          9

撤去工 速度規制標識基礎 基06000          9

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ07000         17

撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C ｍ08000          5

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ09000        636

撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C ｍ10000        532

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C ｍ11000        298

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C ｍ12000          5

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ13000        822

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ14000         44

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15000          5

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ16000        243

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ17000         42

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C ｍ18000         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁42

内   訳   書

C-
工種番号：1611 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ19000         42

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ20000         25

撤去工 E1-FP30(2) ｍ21000        120

撤去工 E1-FP30(1) ｍ22000        259

撤去工 EA-RC1 箇所23000          3

撤去工 低圧引込柱 本24015          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回25005          6
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁43

内   訳   書

C-
工種番号：1611 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          5
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          5
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          5
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          3
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          5
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          5
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          5
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          5

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          5

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          5

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          3

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          5

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          5

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁44

内   訳   書

C-
工種番号：1711 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基19001          2
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基20001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(中間用) 基21001          2
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基22015          2

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基23015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(中間用) 基24015          2

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基25000          3

基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン③) 箇所26000          2

取付工 張出し基礎部手摺C 箇所27000          1

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ28006         76

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C ｍ29006          6

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ30006         30

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ31006        112

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ32006        343

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C ｍ33006         54

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ34006         54

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ35006         72

配線工 ケーブル銘板 枚36000         51

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁45

内   訳   書

C-
工種番号：1711 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 14sq-3C 箇所37007          1

接続工 屋外分岐 14sq-2C 箇所38007          4

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所39007          1

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所51007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所40007          5

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所41007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所42007          3

配管工 E1-FP30(2) ｍ43008         10

配管工 E1-FP30(1) ｍ44008        310

ハンドホール工 EA-C1 箇所45010          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所46011          3

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所47011          8

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所48011         20

試験調整工 式49005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回50005         11
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁46

内   訳   書

C-
工種番号：1711 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          6

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          4

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000          6

撤去工 速度規制標識基礎 基06000          3

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ07000         39

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ08000          5

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ09000          7

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ10000         12

撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-3C ｍ11000          6

撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C ｍ12000          8

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ13000         13

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ14000         14

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C ｍ15000          5

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ16000         91

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ17000          7

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ18000         34

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁47

内   訳   書

C-
工種番号：1811 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ19000         34

撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C ｍ20000          6

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ21000         11

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ22000         17

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ23000         14

撤去工 E1-FP30(2) ｍ24000          5

路肩規制工 日規制(1Km) 回25005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁48

内   訳   書

C-
工種番号：1811 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          6
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          6
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          6
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          4
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          6
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          6
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          6
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          6

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          6

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          6

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          4

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          6

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          6

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁49

内   訳   書

C-
工種番号：1911 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基19001          2
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基20001          4
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基21015          2

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基22015          4

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基23000          6

配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C ｍ24006        159

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C ｍ25006        631

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ26006        626

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ27006          8

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ28006      1,424

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ29006        745

配線工 屋外管内 VVR22sq-2C ｍ30006         34

配線工 屋外管内 VVR8sq-2C ｍ31006         25

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ32006         59

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ33006        128

配線工 ケーブル銘板 枚34000         61

接続工 屋外分岐 22sq-2C 箇所35007          1

接続工 屋外分岐 14sq-3C 箇所36007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁50

内   訳   書

C-
工種番号：1911 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 14sq-2C 箇所37007          5

接続工 屋外分岐 8sq-2C 箇所38007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所39007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所40007          6

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所41007          2

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所42007          2

配管工 E1-FP40(1) ｍ43008        150

配管工 E1-FP30(2) ｍ44008         27

配管工 E1-FP30(1) ｍ45008        683

管路付帯工 ダクト口 FP40(1) 箇所46011          7

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所47011          6

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所48011         13

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所49011         30

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所50011         11

試験調整工 式51005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回52005         24
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁51

内   訳   書

C-
工種番号：1911 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000          6

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          4

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000          6

撤去工 速度規制標識基礎 基06000          6

撤去工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ07000        167

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08000          5

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ09000        172

撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C ｍ10000        245

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ11000        516

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ12000      1,012

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C ｍ13000        381

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ14000         35

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15000          5

撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C ｍ16000         24

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ17000         33

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ18000         57

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁52

内   訳   書

C-
工種番号：2011 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ19000         23

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ20000         26

撤去工 E1-FP30(2) ｍ21000         27

撤去工 E1-FP30(1) ｍ22000        373

路肩規制工 日規制(1Km) 回23005          5
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回24005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁53

内   訳   書

C-
工種番号：2011 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面01001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等) 面02001          8
見積対象

機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面03001          8
見積対象

機器製作費 LED式補助標識 面04001          6
見積対象

機器製作費 制御機(境界用) 面05001          2
見積対象

機器製作費 制御機(中間用) 面06001          6
見積対象

機器製作費 LED式固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面07001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(大貨等) 面08001          8
見積対象

機器製作費 固定標識(三輪・けん引) 面09001          8
見積対象

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面10003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等) 面11003          8

機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引) 面12003          8

機器据付工 LED式補助標識 面13003          6

機器据付工 制御機(境界用) 面14003          2

機器据付工 制御機(中間用) 面15003          6

機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く) 面16003          8

機器据付工 固定標識(大貨等) 面17003          8

機器据付工 固定標識(三輪・けん引) 面18003          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁54

内   訳   書

C-
工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品) 台19003          1

機器据付工 交通量計測設備(画像式)処理部(再使用品) 台20003          1

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基21001          2
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基22001          4
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑤(中間用) 基23001          1
見積対象

支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基24001          1
見積対象

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用) 基25015          2

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用) 基26015          4

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑤(中間用) 基27015          1

支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用) 基28015          1

基礎工 速度規制標識支柱パターン① 基29000          6

基礎工 速度規制標識支柱パターン⑤ 基30000          1

基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦ 基31000          1

配線工 屋外FP管内 VVR60sq-2C ｍ32006      1,371

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ33006      1,073

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ34006        122

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ35006        129

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ36006         72

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁55

内   訳   書

C-
工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ37006        323

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ38006        691

配線工 屋外管内 VVR60sq-2C ｍ39006        236

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ40006         49

配線工 屋外管内 VVR8sq-2C ｍ41006         29

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ42006         29

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ43006        395

配線工 屋内ピット VVR60sq-2C ｍ44006          7

配線工 屋内ピット VVR8sq-3C ｍ45006         12

配線工 ケーブル銘板 枚46000        116

接続工 屋外分岐 60sq-2C 箇所47007          3

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所48007          7

接続工 屋外分岐 8sq-2C 箇所49007          4

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所50007          2

接続工 屋外直線 60sq-2C 箇所51007          3

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所52007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所53007          8

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所54007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁56

内   訳   書

C-
工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所55007          4

配管工 E1-FP30(2) ｍ56008         61

配管工 E1-FP30(1) ｍ57008        526

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所58011          7

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所59011          6

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所60011         14

試験調整工 式61005          1
見積対象

路肩規制工 日規制(1Km) 回62005         32
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回63005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁57

内   訳   書

C-
工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01000         11

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02000          2

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03000          2

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04000          9

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05000          9

撤去工 速度規制標識支柱(画像TC共架柱)(再使用有) 基06000          1

撤去工 速度規制標識基礎 基07000          9

撤去工 速度規制標識基礎(画像TC共架柱) 基08000          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台09004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)処理部(再使用有) 台10004          1

撤去工 屋外FP管内 VVR38sq-2C ｍ11000      1,351

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ12000         10

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ13000          5

撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C ｍ14000        504

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ15000        186

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ16000      1,029

撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C ｍ17000        595

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C ｍ18000        616

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁58

内   訳   書

C-
工種番号：2211 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C ｍ19000         72

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ20000        441

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ21000         53

撤去工 屋外管内 VVR38sq-2C ｍ22000        231

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ23000         28

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ24000         28

撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C ｍ25000         12

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C ｍ26000         46

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ27000         12

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ28000        441

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ29000         53

撤去工 屋内ピット VVR38sq-2C ｍ30006          5

撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C ｍ31006          4

撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C ｍ32006          4

撤去工 E1-FP30(2) ｍ33000         51

路肩規制工 日規制(1Km) 回34005          6
見積対象

路肩規制工 半日規制(1Km) 回35005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁59

内   訳   書

C-
工種番号：2211 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          2
見積対象

機器製作費 L2-SW 台02001          1
見積対象

機器据付工 メディアコンバータ 台03003          2

機器据付工 L2-SW 台04003          1

試験調整工 式05005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁60

内   訳   書

C-
工種番号：2311 坂東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          4
見積対象

機器製作費 L2-SW 台02001          1
見積対象

機器据付工 メディアコンバータ 台03003          4

機器据付工 L2-SW 台04003          1

試験調整工 式05005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁61

内   訳   書

C-
工種番号：2411 つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          2
見積対象

機器製作費 L2-SW 台02001          1
見積対象

機器据付工 メディアコンバータ 台03003          2

機器据付工 L2-SW 台04003          1

試験調整工 式05005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁62

内   訳   書

C-
工種番号：2511 牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          2
見積対象

機器製作費 L2-SW 台02001          1
見積対象

機器据付工 メディアコンバータ 台03003          2

機器据付工 L2-SW 台04003          1

試験調整工 式05005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁63

内   訳   書

C-
工種番号：2611 阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          2
見積対象

機器製作費 L2-SW 台02001          1
見積対象

機器据付工 メディアコンバータ 台03003          2

機器据付工 L2-SW 台04003          1

試験調整工 式05005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁64

内   訳   書

C-
工種番号：2711 稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          4
見積対象

機器製作費 L2-SW 台02001          1
見積対象

機器据付工 メディアコンバータ 台03003          4

機器据付工 L2-SW 台04003          1

試験調整工 式05005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁65

内   訳   書

C-
工種番号：2811 稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          4
見積対象

機器製作費 L2-SW 台02001          1
見積対象

機器据付工 メディアコンバータ 台03003          4

機器据付工 L2-SW 台04003          1

試験調整工 式05005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁66

内   訳   書

C-
工種番号：2911 下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 IP監視制御盤(圏央道用) 面01001          1
見積対象

機器据付工 IP監視制御盤(圏央道用) 面02003          1

試験調整工 式03005          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁67

内   訳   書

C-
工種番号：3011 谷和原IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 監視制御盤(10型)圏央道用(再使用有) 面01003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁68

内   訳   書

C-
工種番号：3111 谷和原IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 道路灯 NHT-270L S-12AB  IF-S12AB-F 基01004          2

撤去工 道路灯 NHT-220L S-12AB  IF-S12AB-F 基02004          2

撤去工 道路灯 NHT-180L S-10AB  IF-S10AB-F 基03004          1

撤去工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む) 灯04004          7

撤去工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む) 面05004          6

撤去工 SC-VVR3.5sq-3C+1C ｍ06006         99

撤去工 SC-VVR3.5sq-2C+1C ｍ07006         85

撤去工 SC-VVR3.5sq-2C ｍ08006        105

撤去工 A3.5sq ｍ09006        289

撤去工 屋外FP管内 VVR22sq-3C+1C ｍ10006         95

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ11006         95

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR22sq-3C+1C ｍ12006         95

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR8sq-3C ｍ13006         63

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ14006        100

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ15006        134

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 IV3.5sq ｍ16006        392

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP40(1) ｍ17006         95

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(1) ｍ18006        297

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁69

内   訳   書

C-
工種番号：0104 牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 E1-FP40(1) ｍ19008         95

撤去工 ハンドホール EA-C1 箇所20006          1

道路灯工 RP-200-4M(調光型) S-12AB  IF-S12AB-F 基21004          1

道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB  IF-S12AB-B 基22004          2

道路灯工 RP-70-2M(調光型) S-12AB  IF-S12AB-F 基23004          2

取付工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む) 灯24004          7

取付工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む) 面25004          6

配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C+1C ｍ26006         99

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C+1C ｍ27006         58

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ28006        129

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ29006         27

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ30006        118

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ31006        568

配線工 ケーブル銘板 枚32006         36

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR22sq-3C+1C ｍ33006         99

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR8sq-3C ｍ34006         65

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ35006        105

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ36006        136

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁70

内   訳   書

C-
工種番号：0104 牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 IV3.5sq ｍ37006        404

接続工 屋外直線 22sq-3C+1C 箇所38007          2

接続工 屋外直線 3.5sq-2C+1C 箇所39007          2

接続工 屋外分岐 22sq-3C+1C 箇所40007          2

配管工 E1-FP40(1) ｍ41008         94

配管工 E1-FP30(1) ｍ42008        313

配管工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(1) ｍ43008        297

配管工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP40(1) ｍ44008         95

ハンドホール工 EA-C1 箇所45010          1

管路付帯工 ダクト口 FP40(1) 箇所46011          2

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所47011          3

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所48011         22

試験調整工 式49005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回50005         21

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁71

内   訳   書

C-
工種番号：0104 牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 道路灯 NHT-270L S-12AB  IF-S12AB-F 基00104          4

撤去工 道路灯 NHT-220L S-12AB  IF-S12AB-F 基00204          2

撤去工 道路灯 NHT-180L S-10AB  IF-S10AB-F 基00304          2

撤去工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む) 灯00404         12

撤去工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む) 面00504          8

撤去工 分岐点点滅灯(再使用有) 台00604          1

撤去工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ00706        518

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C+1C ｍ00806        525

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ00906        233

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ01006         72

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ01106        392

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ01206      1,280

撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ01306          8

撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C+1C ｍ01406         16

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ01506          8

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ01606         16

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR14sq-3C ｍ01706        447

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ01806        314

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁72

内   訳   書

C-
工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ01906        305

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ02006        550

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 IV3.5sq ｍ02106        998

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C ｍ02206         91

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ02306         91

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ02406         91

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ02506         91

撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ02606         47

撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ02706         47

撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ02806         47

撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 IV3.5sq ｍ02906         47

撤去工 E1-FP50(2) ｍ03008         72

撤去工 E1-FP50(1)30(1) ｍ03108         82

撤去工 E1-FP40(1)30(2) ｍ03208         80

撤去工 E1-FP40(1) ｍ03308        284

撤去工 E1-FP30(3) ｍ03408         73

撤去工 E1-FP30(2) ｍ03508          6

撤去工 E1-FP30(1) ｍ03608        451

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁73

内   訳   書

C-
工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(3) ｍ03708        304

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(2) ｍ03808          6

撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(1) ｍ03908        528

撤去工 仮設ころがし FP30(3) ｍ04008         91

撤去工 跨道橋仮設添架 B2-SC40(1)25(2) ｍ04108         47

撤去工 跨道橋仮設添架 B2-SC25(1) ｍ04208        172

撤去工 ハンドホール EA-C1 箇所04306          2

撤去工 ハンドホール ED-C2 箇所04406          1

道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F 基04504          4

道路灯工 RP-100-2M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F 基04604          2

道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB IF-S10AB-F 基04704          2

取付工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む) 灯04804         12

取付工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む) 面04904          8

機器据付工 分岐点点滅灯 (再使用品) 台05004          1

土留壁工 照明基礎部 箇所05116          4

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ05206        503

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ05306         21

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ05406        230

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁74

内   訳   書

C-
工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ05506        208

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ05606        132

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ05706        106

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ05806        710

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ05906         12

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ06006         12

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ06106         21

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ06206         81

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR14sq-3C ｍ06306        447

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ06406        319

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ06506        319

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ06606        559

配線工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 IV3.5sq ｍ06706      1,022

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C ｍ06806         92

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ06906         92

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ07006         92

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ07106         92

配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ07206         47

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁75

内   訳   書

C-
工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ07306         47

配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ07406        221

配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 IV3.5sq ｍ07506        221

配線工 ケーブル銘板 枚07606         40

接続工 屋外分岐 22sq-3C+1C 箇所07707          4

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所07807          2

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C+1C 箇所07907          2

接続工 屋外直線 14sq-3C 箇所08007          2

接続工 屋外直線 5.5sq-3C 箇所08107          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所08207          2

配管工 E1-FP50(2) ｍ08308         19

配管工 E1-FP30(3) ｍ08408        144

配管工 E1-FP30(2) ｍ08508        112

配管工 E1-FP30(1) ｍ08608        392

配管工 跨道橋仮設添架 B2-SC40(1)25(2) ｍ08708         47

配管工 跨道橋仮設添架 B2-SC25(1) ｍ08808        172

配管工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(3) ｍ08908        304

配管工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(2) ｍ09008          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁76

内   訳   書

C-
工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(1) ｍ09108        528

配管工 仮設ころがし FP30(3) ｍ09208         91

ハンドホール工 EA-C1 箇所09310          1

ハンドホール工 ED-C2 箇所09410          1

管路付帯工 ダクト口 FP50(2) 箇所09511          2

管路付帯工 ダクト口 FP30(3) 箇所09611          2

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所09711          8

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所09811         49

試験調整工 式09905          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回10005         58

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁77

内   訳   書

C-
工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



取付工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む) 灯01004         19

取付工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む) 面02004         13

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C ｍ03006         55

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C ｍ04006         55

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-4C ｍ05006         55

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ06006         53

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ07006        115

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08006        135

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ09006        142

配線工 水路仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ10006         85

配線工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ11006        128

配線工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ12006         85

配線工 水路仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ13006         43

配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ14006        209

配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ15006        199

配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ16006        199

配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ17006        162

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C ｍ18006        936

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁78

内   訳   書

C-
工種番号：0304 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

金額： 円 単位：式 当り



配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C ｍ19006        111

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-4C ｍ20006         47

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C ｍ21006        661

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-4C ｍ22006        307

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ23006        424

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ24006        511

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ25006        646

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ26006      2,155

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-4C ｍ27006         20

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-3C ｍ28006         20

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ29006         20

接続工 屋外直線 8sq-4C 箇所30007          1

接続工 屋外直線 5.5sq-4C 箇所31007          2

接続工 屋外分岐 14sq-4C 箇所32007          1

接続工 屋外分岐 8sq-4C 箇所33007          1

接続工 屋外分岐 5.5sq-4C 箇所34007          1

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所35007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-4C 箇所36007          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁79

内   訳   書

C-
工種番号：0304 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

金額： 円 単位：式 当り



配管工 仮設ころがし FP40(1)30(3) ｍ37008        134

配管工 仮設ころがし FP40(1)30(2) ｍ38008        124

配管工 仮設ころがし FP40(1)30(1) ｍ39008        521

配管工 仮設ころがし FP40(1) ｍ40008        262

配管工 仮設ころがし FP30(3) ｍ41008         46

配管工 仮設ころがし FP30(2) ｍ42008        335

配管工 仮設ころがし FP30(1) ｍ43008        570

配管工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP40(1)30(4) ｍ44008         39

配管工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP40(1)30(3) ｍ45008         15

配管工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP30(3) ｍ46008         52

配管工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP30(2) ｍ47008         14

配管工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP30(1) ｍ48008         19

配管工 水路仮設ころがし FP150(1) ｍ49008         42

配管工 U字溝仮設ころがし FP30(6) ｍ50008         47

配管工 U字溝仮設ころがし FP30(5) ｍ51008         52

配管工 U字溝仮設ころがし FP30(1) ｍ52008         61

配管工 検査路上添架 FP40(1)30(1) ｍ53008         20

ハンドホール工 仮設HH 箇所54010          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁80

内   訳   書

C-
工種番号：0304 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

金額： 円 単位：式 当り



路肩規制工 日規制(1Km) 回55005         31

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁81

内   訳   書

C-
工種番号：0304 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED1.0(調光型) S-12AB IF-S12AB-B(再使用有) 基01004          5

撤去工 LED1.0(調光型) S-12AB IF-S12AB-F(再使用有) 基02004          2

撤去工 LED1.0(調光型) S-10AB IF-S10AB-B(再使用有) 基03004          2

撤去工 LED0.7(調光型) S-10AB IF-S10AB-B(再使用有) 基04004          6

撤去工 プルボックス 600×600×300 箇所05008          2

撤去工 分岐点点滅灯(再使用有) 台06004          1

撤去工 屋外FP管内 EE/F8sq-3C+1C ｍ07006        764

撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C+1C ｍ08006         53

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C ｍ09006        419

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C ｍ10006         48

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C+1C ｍ11006        449

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C ｍ12006        298

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ13006        833

撤去工 屋外管内 EE/F8sq-3C+1C ｍ14006        105

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C+1C ｍ15006         51

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C ｍ16006         28

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C+1C ｍ17006         42

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C ｍ18006         57

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁82

内   訳   書

C-
工種番号：0404 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(撤去)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ19006        153

撤去工 E1-FP50(1)30(1) ｍ20008        154

撤去工 E1-FP50(1) ｍ21008        148

撤去工 E1-FP30(3) ｍ22008          6

撤去工 E1-FP30(2) ｍ23008         11

撤去工 E1-FP30(1) ｍ24008        655

撤去工 ED-RC2 箇所25004          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回26005         20

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁83

内   訳   書

C-
工種番号：0404 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(撤去)

金額： 円 単位：式 当り



道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB IF-S12AB-B 基01004          3

道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB 張出基礎 基02004          2

道路灯工 RP-100-2M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F 基03004          1

道路灯工 RP-100-2M(調光型) S-12AB 置き基礎 基04004          1

道路灯工 RP-70-2R(調光型) S-10AB IF-S10AB-B 基05004          4

道路灯工 RP-70-2R(調光型) S-10AB IF-S10AB-F 基06000          2

道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB IF-S10AB-B 基07000          4

道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB IF-S10AB-F 基08000          6

道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB 張出基礎 基09000          1

取付工 プルボックス 300×300×200 箇所10011          2

機器据付工 分岐点点滅灯 (再使用品) 台11004          1

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C+1C ｍ12006        729

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ13006      1,107

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C+1C ｍ14006      1,374

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C+1C ｍ15006      1,175

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ16006      1,773

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C+1C ｍ17006        351

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ18006        953

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁84

内   訳   書

C-
工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ19006        989

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ20006        409

配線工 屋外FP管内 IV22sq ｍ21006        281

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ22006      2,372

配線工 屋外FP管内 CVT22sq ｍ23006        539

配線工 屋外FP管内 CV8sq-3C ｍ24006        152

配線工 屋外FP管内 CV8sq-2C ｍ25006        325

配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C ｍ26006        205

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C+1C ｍ27006        115

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ28006        122

配線工 屋外管内 VVR8sq-3C+1C ｍ29006        181

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C+1C ｍ30006        232

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ31006        151

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C+1C ｍ32006         36

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ33006         81

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ34006        152

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ35006         98

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ36006        524

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁85

内   訳   書

C-
工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット VVR14sq-3C+1C ｍ37006          7

配線工 屋内ピット VVR14sq-3C ｍ38006          7

配線工 屋内ピット VVR8sq-3C+1C ｍ39006         14

配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C+1C ｍ40006         14

配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C ｍ41006         22

配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C+1C ｍ42006         14

配線工 屋内ピット CVT22sq ｍ43006         14

配線工 屋内ピット CV8sq-3C ｍ44006          7

配線工 屋内ピット CV8sq-2C ｍ45006          7

配線工 屋内ピット CVV2sq-2C ｍ46006          7

配線工 屋内ピット IV3.5sq ｍ47006          7

配線工 ケーブル銘板 枚48006        263

接続工 屋外分岐 14sq-3C 箇所49007          3

接続工 屋外分岐 8sq-3C+1C 箇所50007          6

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C+1C 箇所51007          1

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所52007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C+1C 箇所53007          1

接続工 屋外直線 5.5sq-3C+1C 箇所54007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁86

内   訳   書

C-
工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外直線 5.5sq-3C 箇所55007          1

配管工 E1-FP65(1)50(3)40(3)30(3) ｍ56008         81

配管工 E1-FP65(1)50(3)40(3)30(1) ｍ57008         34

配管工 E1-FP65(1)50(1)40(3)30(3) ｍ58008         30

配管工 E1-FP50(2)40(3) ｍ59008        104

配管工 E1-FP50(1)40(2)30(2) ｍ60008        308

配管工 E1-FP50(1)30(1) ｍ61008        111

配管工 E1-FP40(1)30(3) ｍ62008        206

配管工 E1-FP40(2)30(1) ｍ63008         30

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ64008        152

配管工 E1-FP30(2) ｍ65008         93

配管工 E1-FP30(1) ｍ66008        536

配管工 B2-SC25(3) ｍ67008          6

配管工 B2-SC25(2) ｍ68008         18

配管工 B2-SC25(1) ｍ69008        298

ハンドホール工 ED-C2 箇所70010          2

ハンドホール工 EG-C2 箇所71010          2

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)50(3)40(3)30(3) 箇所72011          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁87

内   訳   書

C-
工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 FP65(1)50(3)40(3)30(1) 箇所73011          4

管路付帯工 ダクト口 FP65(1)50(1)40(3)30(3) 箇所74011          2

管路付帯工 ダクト口 FP50(2)40(3) 箇所75011          4

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)40(2)30(2) 箇所76011          4

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(1) 箇所77011          3

管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(3) 箇所78011          1

管路付帯工 ダクト口 FP40(2)30(1) 箇所79011          2

管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(1) 箇所80011          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所81011          6

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所82011         11

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所83011        128

試験調整工 式84005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回85005        112

路肩規制工 半日規制(1Km) 回86005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁88

内   訳   書

C-
工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む) 灯01008         19

撤去工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む) 面02008         13

撤去工 屋外FP管内 EE/F14sq-3C ｍ03006         19

撤去工 屋外FP管内 EE/F8sq-3C+1C ｍ04006         57

撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C+1C ｍ05006         19

撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C ｍ06006         38

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C ｍ07006         57

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C ｍ08006         19

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ09006         38

撤去工 屋外FP管内 CET/F 22sq ｍ10006         38

撤去工 屋外FP管内 CE/F8sq-3C ｍ11006         19

撤去工 屋外FP管内 CE/F8sq-2C ｍ12006         19

撤去工 屋外FP管内 IE/F22sq ｍ13006         19

撤去工 屋内ピット EE/F14sq-3C ｍ14006          5

撤去工 屋内ピット EE/F8sq-3C+1C ｍ15006         16

撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C+1C ｍ16006          5

撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C ｍ17006         10

撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C+1C ｍ18006         16

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁89

内   訳   書

C-
工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C ｍ19006          5

撤去工 屋内ピット IE/F3.5sq ｍ20006         10

撤去工 屋内ピット CET/F 22sq ｍ21006         10

撤去工 屋内ピット CE/F8sq-3C ｍ22006          5

撤去工 屋内ピット CE/F8sq-2C ｍ23006          5

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C ｍ24006         52

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C ｍ25006         52

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C ｍ26006         52

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-4C ｍ27006         52

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ28006         52

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ29006        110

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ30006        130

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ31006        137

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 CV14sq-3C ｍ32006         14

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-4C ｍ33006         14

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-3C ｍ34006         28

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 CV3.5sq-4C ｍ35006         28

撤去工 水路仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ36006         84

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁90

内   訳   書

C-
工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ37006        126

撤去工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ38006         84

撤去工 水路仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ39006         42

撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ40006        207

撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ41006        198

撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ42006        198

撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ43006        160

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C ｍ44006        930

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C ｍ45006        336

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-4C ｍ46006         46

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C ｍ47006        656

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-4C ｍ48006        304

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ49006        258

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ50006        417

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ51006        812

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ52006        635

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ53006      2,746

撤去工 仮設ころがし FP管内 CV14sq-3C ｍ54006        343

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁91

内   訳   書

C-
工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設ころがし FP管内 CV8sq-4C ｍ55006        246

撤去工 仮設ころがし FP管内 CV8sq-2C ｍ56006         81

撤去工 仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-4C ｍ57006        589

撤去工 仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-3C ｍ58006        932

撤去工 仮設ころがし FP管内 CV3.5sq-4C ｍ59006        847

撤去工 仮設ころがし FP管内 CET/F22sq ｍ60006        188

撤去工 仮設ころがし FP管内 CE/F8sq-3C ｍ61006         94

撤去工 仮設ころがし FP管内 CEE2sq-2C ｍ62006         81

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-4C ｍ63006         20

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-3C ｍ64006         20

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ65006         20

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ66006         40

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型) FP30(2) ｍ67008         14

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP40(1)30(6) ｍ68008         37

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP40(1)30(5) ｍ69008         15

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP30(3) ｍ70008         52

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP30(1) ｍ71008         19

撤去工 検査路上添架 FP40(1)30(2) ｍ72008         20

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁92

内   訳   書

C-
工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 水路仮設ころがし FP150(1) ｍ73008         42

撤去工 U字溝仮設ころがし FP30(6) ｍ74008         47

撤去工 U字溝仮設ころがし FP30(5) ｍ75008         52

撤去工 U字溝仮設ころがし FP30(1) ｍ76008         61

撤去工 仮設ころがし FP75(5)40(3)(強化型) ｍ77008         78

撤去工 仮設ころがし FP75(5)40(2)(強化型) ｍ78008         14

撤去工 仮設ころがし FP75(3)40(1)(強化型) ｍ79008        154

撤去工 仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型) FP30(3) ｍ80008         46

撤去工 仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型) FP30(2) ｍ81008         51

撤去工 仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型) ｍ82008          2

撤去工 仮設ころがし FP40(1)(強化型) ｍ83008          3

撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(5) ｍ84008        134

撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(4) ｍ85008        124

撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(2) ｍ86008        294

撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(1) ｍ87008        224

撤去工 仮設ころがし FP40(1) ｍ88008        262

撤去工 仮設ころがし FP30(2) ｍ89008        284

撤去工 仮設ころがし FP30(1) ｍ90008        573

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁93

内   訳   書

C-
工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設HH 箇所91004          3

路肩規制工 日規制(1Km) 回92005         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁94

内   訳   書

C-
工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 RP-150-3M(調光型) S12AB (再使用有) 基01004          2

撤去工 投光器*2(調光型) Pb-12 橋梁部 (再使用有) 基02004          2

撤去工 投光器*2(調光型) Pb-10 (再使用有) 基03004          1

撤去工 IF-S12AB-B 基04000          2

撤去工 Pb-10用 基05000          1

撤去工 分岐点点滅灯(再使用有) 台06004          1

撤去工 分岐点点滅灯基礎 基07004          1

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C ｍ08006        121

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C+1C ｍ09006         32

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ10006        153

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C+1C ｍ11006         87

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C ｍ12006         84

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ13006        171

撤去工 E1-FP30(1) ｍ14008        153

撤去工 B2-SC25(1) ｍ15008         84

道路灯工 RP-150-3M(調光型) S12AB (再使用品) 基16004          2

道路灯工 投光器*2(調光型) Pb-12 橋梁部 (再使用品) 基17004          1

道路灯工 投光器*2(調光型) Pb-10  (再使用品) 基18004          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁95

内   訳   書

C-
工種番号：0704 常総IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 分岐点点滅灯 (再使用品) 台19004          1

基礎工 IF-S12AB-B 基20000          2

基礎工 Pb-10用 基21000          1

基礎工 分岐点点滅灯基礎 基22004          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ23006        377

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ24006        219

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ25006        768

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ26006         11

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ27006         11

配線工 ケーブル銘板 枚28006         90

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C+1C 箇所29007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-3C+1C 箇所30007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所31007          1

配管工 E1-FP30(1) ｍ32008        126

配管工 B2-SC25(1) ｍ33008          8

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所34011          1

試験調整工 式35005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回36005         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁96

内   訳   書

C-
工種番号：0704 常総IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 RP-150-3M(調光型) S12AB IF-S12AB-B(再使用有) 基00104          4

撤去工 RP-100-2M(調光型) S12AB IF-S12AB-F(再使用有) 基00204          2

撤去工 RP-70-1R(調光型) S10AB IF-S10AB-B(再使用有) 基00304          2

撤去工 仮設投光器(取付金物、配線防護用G28含む) 灯00404          2

撤去工 分岐点点滅灯(再使用有) 台00504          1

撤去工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ00606         76

撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ00706         15

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ00806          8

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ00906          8

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ01006          2

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ01106          8

撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C ｍ01206        211

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C ｍ01306        405

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C ｍ01406         88

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C+1C ｍ01506         81

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ01606        273

撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ01706         46

撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ01806         54

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁97

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ01906         27

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ02006         27

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ02106         11

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ02206         27

撤去工 屋外管内 EE/F5.5sq-3C ｍ02306         34

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C+1C ｍ02406         68

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C ｍ02506         25

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ02606         26

撤去工 屋内ピット VVR8sq-3C ｍ02706          6

撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C+1C ｍ02806          6

撤去工 屋外ラック VVR8sq-3C ｍ02908         13

撤去工 屋外ラック EE/F3.5sq-3C+1C ｍ03008         13

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C+1C ｍ03106        417

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C ｍ03206        286

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C+1C ｍ03306         34

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ03406         61

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ03506        335

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ03606        371

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁98

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ03706        142

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ03806        120

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ03906      1,599

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C+1C ｍ04006         15

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C ｍ04106         15

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ04206         15

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ04306         45

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ04406         31

撤去工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ04506         31

撤去工 E1-FP50(1)30(2) ｍ04608         81

撤去工 E1-FP50(1)30(1) ｍ04708          7

撤去工 E1-FP40(1) ｍ04808         61

撤去工 E1-FP30(1) ｍ04908        145

撤去工 EA-RC1 箇所05008          3

撤去工 仮設HH 箇所05108          1

撤去工 仮設ころがし FP30(5) ｍ05208        204

撤去工 仮設ころがし FP30(4) ｍ05308        267

撤去工 仮設ころがし FP30(3) ｍ05408         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁99

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設ころがし FP30(2) ｍ05508         38

撤去工 仮設ころがし FP30(1) ｍ05608        700

撤去工 検査路上添架 FP30(4) ｍ05708         60

道路灯工 RP-150-3M(調光型) S12AB IF-S12AB-B 基05804          4

道路灯工 RP-100-2M(調光型) S12AB IF-S12AB-F 基05904          2

道路灯工 RP-70-1R(調光型) S10AB IF-S10AB-B 基06004          2

機器据付工 分岐点点滅灯 (再使用品) 台06104          1

取付工 仮設投光器(取付金物、配線防護用G28含む) 灯06204          2

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C+1C ｍ06306        203

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ06406        203

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ06506        292

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ06606        521

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ06706        292

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ06806         99

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ06906         78

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ07006        522

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C+1C ｍ07106         48

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ07206         48

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁100

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR8sq-3C ｍ07306         52

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ07406         94

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ07506         52

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ07606         39

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ07706         53

配線工 屋内ピット VVR14sq-3C+1C ｍ07806          8

配線工 屋内ピット VVR14sq-3C ｍ07906          8

配線工 屋外ラック VVR14sq-3C+1C ｍ08006         15

配線工 屋外ラック VVR14sq-3C ｍ08106         15

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C+1C ｍ08206        423

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C ｍ08306        287

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C+1C ｍ08406         37

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ08506         11

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ08606        252

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ08706        298

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C+1C ｍ08806         38

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08906         26

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ09006      1,361

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁101

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C+1C ｍ09106         15

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C ｍ09206         15

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ09306         15

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ09406         45

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C ｍ09506         31

配線工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ09606         31

配線工 ケーブル銘板 枚09706        163

接続工 屋外分岐 14sq-3C+1C 箇所09807          1

接続工 屋外分岐 14sq-3C 箇所09907          3

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所10007          1

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C+1C 箇所10107          3

接続工 屋外直線 14sq-3C+1C 箇所10207          1

接続工 屋外直線 14sq-3C 箇所10307          1

接続工 屋外直線 5.5sq-3C 箇所10407          2

接続工 屋外直線 3.5sq-3C+1C 箇所10507          1

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所10607          3

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所10707          2

配管工 E1-FP65(1) ｍ10808        182

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁102

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP50(1)40(1)30(1) ｍ10908        121

配管工 E1-FP50(1)30(2) ｍ11008        155

配管工 E1-FP30(3) ｍ11108          7

配管工 E1-FP30(2) ｍ11208         39

配管工 E1-FP30(1) ｍ11308        277

配管工 仮設ころがし FP30(4) ｍ11408        267

配管工 仮設ころがし FP30(3) ｍ11508         19

配管工 仮設ころがし FP30(2) ｍ11608         34

配管工 仮設ころがし FP30(1) ｍ11708        461

配管工 検査路上添架 FP30(4) ｍ11808         60

配管工 ｶﾙﾊﾞｰﾄﾎﾞｯｸｽ仮設ころがし FP30(1) ｍ11908         31

ハンドホール工 EA-C1 箇所12010          1

ハンドホール工 EE-C2 箇所12110          1

ハンドホール工 仮設HH 箇所12210          1

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)40(1)30(1) 箇所12311          4

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(2) 箇所12411          3

管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(1) 箇所12511          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所12611          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁103

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所12711          3

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所12808         20

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所12908         19

試験調整工 式13005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回13105         68

路肩規制工 半日規制(1Km) 回13205          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁104

内   訳   書

C-
工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台01004          1

機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品) 台02003          1

支柱製作費 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱 基03003          1

支柱建柱工 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱 基04015          1

基礎工 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱基礎(盛土部) 基05016          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ06006         20

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ07006         20

配線工 屋外FP管内 5C-2V ｍ08006         54

配線工 屋外FP管内 FCPEV0.65-7P ｍ09006         54

配線工 屋外管内 5C-2V ｍ10006         20

配線工 屋外管内 FCPEV0.65-7P ｍ11006         20

配線工 ケーブル銘板 枚12006         12

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所13007          1

配管工 E1-FP30(2) ｍ14008         19

配管工 E1-FP30(1) ｍ15008         20

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所16008          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所17008          2

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所18008          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁105

内   訳   書

C-
工種番号：0116 136.7KP～137.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



試験調整工 式19005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回20005          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁106

内   訳   書

C-
工種番号：0116 136.7KP～137.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 CCTV設備(再使用有) 台01004          1

撤去工 CCTV設備支柱(外回り137.516KP)(再使用有) 基02015          1

撤去工 CCTV設備支柱基礎(外回り137.516KP) 基03016          1

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ04000         10

撤去工 屋外FP管内 IE/F 3.5sq ｍ05006         10

撤去工 屋外FP管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ06006         10

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ07000         12

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ08006         12

撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ09006         12

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ10006         81

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ11006         81

撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ12006         81

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ13006         27

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ14006         27

撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ15006         27

撤去工 E1-FP30(2) ｍ16006         10

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ17006        216

機器据付工 CCTV設備(再使用品) 台18004          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁107

内   訳   書

C-
工種番号：0216 137.3KP～137.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱建柱工 CCTV設備支柱(外回り137.516KP)(再使用品) 基19015          1

基礎工 CCTV設備支柱基礎(外回り137.516KP) 基20016          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ21000          3

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ22006          3

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ23006          3

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ24000         24

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ25006         24

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ26006         24

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ27006         81

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ28006         81

配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ29006         81

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ30006         27

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ31006         27

配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ32006         27

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所33007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-2C 箇所34007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所35007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所36007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁108

内   訳   書

C-
工種番号：0216 137.3KP～137.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP30(2) ｍ37006         10

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ38006        216

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所39008          1

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所40008          2

試験調整工 式41005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回42005          6

路肩規制工 半日規制(1Km) 回43005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁109

内   訳   書

C-
工種番号：0216 137.3KP～137.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 CCTV設備(再使用有) 台02004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面03003          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04003          1

撤去工 速度規制標識支柱(CCTV共架)(再使用有) 基05000          1

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ06000         81

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ07006         75

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ08006         79

撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ09006         18

機器据付工 非常電話(再使用品) 台10003          1

機器据付工 CCTV設備(再使用品) 台11003          1

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所12000          1

取付工 プルボックス 800×800×200 箇所13011          1

取付工 プルボックス 700×700×300 箇所14011          1

取付工 プルボックス 600×600×200 箇所15011          1

取付工 プルボックス 500×500×300 箇所16011          1

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ17006        141

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ18006        141

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁110

内   訳   書

C-
工種番号：0316 137.9KP～138.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ19006         78

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ20006         37

配線工 ケーブル銘板 枚21007         36

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所22007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所23007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所24007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所25007          1

配管工 B3-SC25(4) ｍ26008         12

配管工 B3-SC25(2) ｍ27008         12

配管工 B3-SC25(1) ｍ28008         50

配管工 B3-PV50(4) ｍ29008          1

配管工 B3-PV50(2) ｍ30008          1

試験調整工 式31005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回32005          4

路肩規制工 半日規制(1Km) 回33005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁111

内   訳   書

C-
工種番号：0316 137.9KP～138.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ02000         37

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ03006         28

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ04006         37

機器据付工 非常電話(再使用品) 台05003          1

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所06000          1

取付工 プルボックス 500×500×300 箇所07011          1

取付工 プルボックス 700×700×300 箇所08011          1

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ09006         55

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ10006         55

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ11006         45

配線工 ケーブル銘板 枚12007         11

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所13007          1

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所14007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所15007          1

配管工 B3-SC25(4) ｍ16008         11

配管工 B3-PV50(4) ｍ17008          1

試験調整工 式18005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁112

内   訳   書

C-
工種番号：0416 138.7KP～139.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



路肩規制工 日規制(1Km) 回19005          1

路肩規制工 半日規制(1Km) 回20005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁113

内   訳   書

C-
工種番号：0416 138.7KP～139.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05004          1

撤去工 路車間情報設備(外回り139.956KP)(再使用有) 台06004          1

撤去工 路車間情報設備支柱(外回り139.956KP)(再使用有) 基07004          1

撤去工 路車間情報設備支柱基礎(外回り139.956KP) 基08004          1

撤去工 路車間情報設備制御部基礎(外回り139.956KP) 基09004          1

撤去工 CCTV設備(再使用有) 台10004          1

撤去工 CCTV設備支柱(外回り139.913KP)(再使用有) 基11004          1

撤去工 CCTV設備支柱基礎(外回り139.913KP) 基12004          1

撤去工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ13006         22

撤去工 屋外FP管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ14006         47

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ15006         60

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ16006          4

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ17006         17

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ18006         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁114

内   訳   書

C-
工種番号：0516 139.9KP～140.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ19006         18

撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ20006         18

撤去工 E1-FP30(2) ｍ21006         47

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-2C ｍ22006         30

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ23006         30

撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ24006         60

撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ25006         30

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C ｍ26006        144

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ27006        165

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ28006        309

撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ29006        195

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ30006        289

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ31006        913

機器据付工 非常電話(再使用品) 台32004          1

機器据付工 路車間情報設備(外回り139.956KP)(再使用品) 台33004          1

機器据付工 CCTV設備(再使用品) 台34004          1

支柱建柱工 路車間情報設備支柱(外回り139.956KP)(再使用品) 基35004          1

支柱建柱工 CCTV設備支柱(外回り139.913KP)(再使用品) 基36004          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁115

内   訳   書

C-
工種番号：0516 139.9KP～140.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



基礎工 路車間情報設備支柱基礎(外回り139.956KP) 基37004          1

基礎工 路車間情報設備制御部基礎(外回り139.956KP) 基38004          1

基礎工 CCTV設備支柱基礎(外回り139.913KP) 基39004          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ40006         80

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ41006         80

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ42006         81

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ43006         30

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ44006         46

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ45006         46

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ46006         47

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ47006         46

配線工 ケーブル銘板 枚48007         21

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-2C ｍ49006         30

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ50006         30

配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ51006         60

配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ52006         30

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C ｍ53006        152

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ54006        167

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁116

内   訳   書

C-
工種番号：0516 139.9KP～140.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ55006        319

配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ56006        203

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ57006        295

接続工 屋外分岐 8sq-2C 箇所58007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所59007          3

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所60007          2

接続工 屋外分岐 OF-J-56K 箇所61007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所62007          4

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所63007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ64008         47

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ65008        913

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所66008          2

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所67008          2

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所68008          3

試験調整工 式69005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回70005         11

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁117

内   訳   書

C-
工種番号：0516 139.9KP～140.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台02004          1

撤去工 プルボックス 600×600×200 箇所03006          2

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ04006         68

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ05006          6

撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ06006         30

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ07006          9

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ08006         30

撤去工 屋外管内 4SM-SZ-PE ｍ09006         30

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ10006         30

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ11000          9

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C ｍ12006         12

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ13006         74

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ14006         50

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ15006        136

撤去工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE ｍ16006         88

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ17006        122

撤去工 E1-FP30(1) ｍ18008         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁118

内   訳   書

C-
工種番号：0616 140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ19008        346

撤去工 B2-SC40(1)25(1) ｍ20008         30

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台21001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台22003          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台23003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基24003          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基25015          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基26016          1

取付工 プルボックス 600×600×200 箇所27011          2

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C ｍ28006         55

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ29006         15

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ30006         29

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ31006         99

配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE ｍ32006         51

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ33006          8

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ34006         54

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ35006         54

配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE ｍ36006         54

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁119

内   訳   書

C-
工種番号：0616 140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ37006         54

配線工 ケーブル銘板 枚38007         19

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C ｍ39006         15

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ40006         77

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ41006         53

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ42006        145

配線工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE ｍ43006         92

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ44006        126

接続工 屋外分岐 8sq-2C 箇所45007          2

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所46007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所47007          1

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所48007          2

接続工 光成端 4SM-SZ-PE 箇所49007          4

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所50007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ51008         16

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ52008        346

配管工 B2-SC40(1)25(1) ｍ53008         30

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所54008          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁120

内   訳   書

C-
工種番号：0616 140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所55008          2

試験調整工 式56005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回57005          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁121

内   訳   書

C-
工種番号：0616 140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04000          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05000          1

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ06006         27

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ07006         27

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ08006         27

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ09006         11

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ10000         11

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ11006          9

撤去工 E1-FP30(2) ｍ12008         23

撤去工 EA-RC1 箇所13008          1

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ14006         98

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ15006         98

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ16006         98

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ17006        248

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ18006         30

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁122

内   訳   書

C-
工種番号：0716 141.7KP～141.9KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ19006         30

撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ20006         30

機器据付工 非常電話(再使用品) 台21004          1

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ22006         28

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ23006         28

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ24006         29

配線工 ケーブル銘板 枚25007         14

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ26006         30

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ27006         30

配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ28006         30

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ29006         98

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ30006         98

配線工 仮設ころがし CCP-AP0.65-20P ｍ31006         98

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所32007          3

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所33007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所34007          2

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ35008        248

試験調整工 式36005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁123

内   訳   書

C-
工種番号：0716 141.7KP～141.9KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



路肩規制工 日規制(1Km) 回37005          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁124

内   訳   書

C-
工種番号：0716 141.7KP～141.9KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 AL2型可変式道路情報板(再使用有)【夜間】 面01004          1

撤去工 AL2型可変式道路情報板支柱(常総IC外回り)【夜間】 基02004          1

撤去工 非常電話(再使用有) 台03004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台04004          1

撤去工 CCTV設備(再使用有)【夜間】 台05004          1

撤去工 屋外管内 CE/F8sq-3C ｍ06006         37

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-3C ｍ07006          8

撤去工 屋外管内 IE/F 3.5sq ｍ08006         45

撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ09006         25

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ10006         64

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台11001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台12003          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)【夜間】 台13003          1

機器据付工 AL2型可変式道路情報板(再使用品)【夜間】 面14003          1

機器据付工 CCTV設備(再使用品)【夜間】 台15003          1

支柱製作費 AL2型可変式道路情報板支柱(常総IC外回り) 基16001          1

支柱建柱工 AL2型可変式道路情報板支柱(常総IC外回り) 基17003          1

取付工 プルボックス 400×400×200 箇所18011          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁125

内   訳   書

C-
工種番号：0816 鬼怒川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



取付工 張出し基礎部手摺A 箇所19011          1

取付工 張出し基礎部手摺B 箇所20011          1

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ21006        100

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ22006         67

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ23006        167

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ24006         75

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ25006        119

配線工 ケーブル銘板 枚26007         33

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所27007          1

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所28007          1

接続工 屋外直線 3.5sq-3C 箇所29007          1

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所30007          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所31007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所32007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所33007          1

配管工 B3-PV50(3) ｍ34008          2

配管工 B3-SC40(3) ｍ35008         10

試験調整工 式36005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁126

内   訳   書

C-
工種番号：0816 鬼怒川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



試験調整工【夜間】 式37005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回38005          3

路肩規制工 半日規制(1Km) 回39005          1

交通誘導警備員B【夜間】 日40005          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁127

内   訳   書

C-
工種番号：0816 鬼怒川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          2

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台02004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面03004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面04004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基05004          1

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ06006         71

撤去工 屋外管内 IE/F 3.5sq ｍ07006         72

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ08006         33

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ09006         49

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台10001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台11003          2

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台12003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基13001          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基14003          1

取付工 プルボックス 400×400×200 箇所15011          6

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所16011          2

取付工 張出し基礎部手摺C 箇所17011          1

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ18006        445

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁128

内   訳   書

C-
工種番号：0916 小貝川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ19006        445

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ20006        426

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ21006        214

配線工 ケーブル銘板 枚22007         67

接続工 屋外分岐  8sq-2C 箇所23007          1

接続工 屋外分岐  3.5sq-2C 箇所24007          1

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所25007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所26007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所27007          2

配管工 B3-SC40(2) ｍ28008         11

配管工 B3-SC25(4) ｍ29008         11

配管工 B3-PV50(2) ｍ30008          1

配管工 B3-PV30(4) ｍ31008          1

試験調整工 式32005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回33005          5

路肩規制工 半日規制(1Km) 回34005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁129

内   訳   書

C-
工種番号：0916 小貝川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台02004          1

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ03006         50

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ04006          5

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ05006          9

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ06006          9

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C ｍ07006         35

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ08006         35

撤去工 検査路上添架 FP管内 4SM-SZ-PE ｍ09006         35

撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ10006         35

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C ｍ11006        165

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ12006        165

撤去工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE ｍ13006         70

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ14006        120

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ15008        460

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台16001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台17003          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台18003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁130

内   訳   書

C-
工種番号：1016 145.9KP～146.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基19001          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基20003          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基21016          1

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ22006         58

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ23006         29

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ24006         87

配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE ｍ25006         65

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ26006          7

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ27006         24

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ28006         24

配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE ｍ29006         24

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ30006         24

配線工 ケーブル銘板 枚31007         17

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C ｍ32006         35

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ33006         35

配線工 検査路上添架 FP管内 4SM-SZ-PE ｍ34006         35

配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ35006         35

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C ｍ36006        174

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁131

内   訳   書

C-
工種番号：1016 145.9KP～146.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ37006        174

配線工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE ｍ38006         73

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ39006        124

接続工 屋外分岐 14sq-2C 箇所40007          4

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所41007          4

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所42007          2

接続工 光成端 4SM-SZ-PE 箇所43007          4

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所44007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ45008         24

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ46008        460

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所47008          1

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所48008          3

試験調整工 式49005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回50005          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁132

内   訳   書

C-
工種番号：1016 145.9KP～146.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05000          1

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ06006         26

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ07006          7

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ08006         19

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ09006          9

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ10006          9

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ11006         28

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ12006         28

撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13006         28

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ14006         88

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ15006         88

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ16006         88

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ17008        232

撤去工 E1-FP30(2) ｍ18008         19

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁133

内   訳   書

C-
工種番号：1116 146.8KP～147.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 非常電話(再使用品) 台19003          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ20006         33

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ21006         33

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ22006         33

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ23006         24

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ24006         24

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ25006         24

配線工 ケーブル銘板 枚26007          7

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ27006         28

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ28006         28

配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ29006         28

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ30006         92

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ31006         92

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ32006         92

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所33007          3

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所34007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所35007          2

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ36008        232

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁134

内   訳   書

C-
工種番号：1116 146.8KP～147.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



試験調整工 式37005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回38005          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁135

内   訳   書

C-
工種番号：1116 146.8KP～147.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ01006         34

撤去工 屋外FP管内 48SM-SZ-PE ｍ02006         26

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-30P ｍ03006        581

撤去工 屋外添架 FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ04006         98

撤去工 屋外添架 FP管内 48SM-SZ-PE ｍ05006         98

撤去工 屋外ころがし FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ06006        132

撤去工 屋外ころがし FP管内 48SM-SZ-PE ｍ07006        132

撤去工 添架(サドル止め)FP40(1)【強化型】 ｍ08008         91

撤去工 屋外ころがしFP40(1)【強化型】 ｍ09008        131

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P ｍ10006         23

配線工 屋外FP管内 48SM-SZ-PE ｍ11006         23

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-30P ｍ12006        750

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13006         33

配線工 屋外管内 48SM-SZ-PE ｍ14006        750

配線工 屋外管内 16SM-SZ-PE ｍ15006        129

配線工 ケーブル銘板 枚16007         26

接続工 屋外分岐 M-J-40K 箇所17007          1

接続工 屋外分岐 M-J-40 箇所18007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁136

内   訳   書

C-
工種番号：1216 149.4KP～151.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 M-J-30K 箇所19007          1

接続工 屋外直線 M-S-30K 箇所20007          1

接続工 屋外直線 M-S-20K 箇所21007          1

接続工 光分岐 OF-J-56 箇所22007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所23007          2

接続工 光直線 OF-S-4K 箇所24007          1

試験調整工 式25005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回26005          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁137

内   訳   書

C-
工種番号：1216 149.4KP～151.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台02004          1

撤去工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ03006          3

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ04006          3

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ05006          3

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ06006         16

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ07000         14

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C ｍ08006         32

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ09006         32

撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ10006         32

撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ11006         32

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C ｍ12006        101

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ13006        101

撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ14006        101

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15006        101

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ16008        396

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台17001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台18003          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁138

内   訳   書

C-
工種番号：1316 151.0KP～151.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台19003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基20003          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基21015          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基22016          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ23006         41

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ24006         38

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ25006          3

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ26006         41

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ27006         31

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ28006         31

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ29006         31

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ30006         31

配線工 ケーブル銘板 枚31007          6

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C ｍ32006         32

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ33006         32

配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ34006         32

配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ35006         32

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C ｍ36006        103

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁139

内   訳   書

C-
工種番号：1316 151.0KP～151.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ37006        103

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ38006        103

配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ39006        101

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所40007          4

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所41007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所42007          2

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所43007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所44007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ45008         34

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ46008        396

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所47008          2

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所48008          2

ハンドホール工 EA-C1 箇所49008          1

試験調整工 式50005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回51005          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁140

内   訳   書

C-
工種番号：1316 151.0KP～151.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02003          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03003          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05000          1

撤去工 プルボックス 500×500×200 箇所06011          2

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C ｍ07006        130

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ08006        130

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ09006          3

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ10006        130

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ11006         42

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ12006         42

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ13006        141

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ14006        141

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ15000        141

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ16000         42

撤去工 E1-FP30(2) ｍ17008        127

撤去工 B2-SC25(2) ｍ18008         22

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁141

内   訳   書

C-
工種番号：1416 151.8KP～152.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ19008        271

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ20008        129

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ21008        129

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ22008        144

撤去工 EA-C1 箇所23000          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台24003          1

取付工 プルボックス 500×500×200 箇所25011          2

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ26006          3

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ27006          3

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ28006          6

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ29006         65

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ30006         65

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ31006         65

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ32006        129

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ33006        129

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ34006        144

配線工 ケーブル銘板 枚35007          3

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所36007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁142

内   訳   書

C-
工種番号：1416 151.8KP～152.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所37007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所38007          2

配管工 B2-SC25(2) ｍ39008         42

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ40008        271

路肩規制工 日規制(1Km) 回41005          6

路肩規制工 半日規制(1Km) 回42005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁143

内   訳   書

C-
工種番号：1416 151.8KP～152.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ02006         46

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ03006         46

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ04006         39

機器据付工 非常電話(再使用品) 台05003          1

取付工 プルボックス 700×700×300 箇所06011          1

取付工 プルボックス 500×500×300 箇所07011          1

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所08011          1

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ09006         66

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ10006         66

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ11006         56

配線工 ケーブル銘板 枚12007         11

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所13007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所14007          1

配管工 B3-SC25(4) ｍ15008         11

配管工 B3-PV50(4) ｍ16008          1

試験調整工 式17005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回18005          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁144

内   訳   書

C-
工種番号：1516 152.6KP～153.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台00104          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面00204          1

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面00304          1

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面00404          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基00504          1

撤去工 速度規制標識基礎 基00604          1

撤去工 AL2型可変式道路情報板(再使用有)【夜間】 面00704          1

撤去工 AL2型情報板支柱(画像TC供架)(再使用有)【夜間】 基00804          1

撤去工 CCTV設備(再使用有) 台00904          1

撤去工 CCTV設備支柱(外回り153.496KP)(再使用有) 基01004          1

撤去工 CCTV設備支柱基礎(外回り153.496KP) 基01104          1

撤去工 交通量計測装置(画像式)処理部(再使用有)【夜間】 台01204          1

撤去工 交通量計測装置(画像式)センサ部(再使用有)【夜間】 台01304          2

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ01406          6

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ01506          6

撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C ｍ01606         98

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C ｍ01706         98

撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C ｍ01806          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁145

内   訳   書

C-
工種番号：1616 153.2KP～154.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ01906         19

撤去工 屋外FP管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ02006        177

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ02106        101

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ02206         29

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ02306         19

撤去工 屋外管内 EE/F5.5sq-3C ｍ02406        218

撤去工 屋外管内 EE/F5.5sq-2C ｍ02506         22

撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C ｍ02606        218

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ02706        240

撤去工 屋外管内 8SM-TP-PE ｍ02806         25

撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ02906        123

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ03006         26

撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ03106        308

撤去工 仮設ころがし FP管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ03206         51

撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ03306         15

撤去工 直埋 SC-VVR3.5sq-2C ｍ03406         91

撤去工 直埋 A3.5sq ｍ03506         91

撤去工 E1-FP50(1)30(1) ｍ03608         84

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁146

内   訳   書

C-
工種番号：1616 153.2KP～154.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 E1-FP50(1) ｍ03708         14

撤去工 E1-FP30(2) ｍ03808         11

撤去工 E1-FP30(1) ｍ03908         95

撤去工 E1D-TRF(200) SUSFX42(2) ｍ04008          4

撤去工 仮設ころがし FP30(2) ｍ04108         34

撤去工 EA-C1 箇所04200          1

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台04301          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台04403          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台04504          1

機器据付工 AL2型可変式道路情報板(再使用品)【夜間】 面04603          1

機器据付工 CCTV設備(再使用品) 台04703          1

機器据付工 交通量計測設備(画像式)処理部(再使用品)【夜間】 台04803          1

機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品)【夜間】 台04903          1

機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品) 台05003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基11003          1

支柱製作費 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱 基05101          1

支柱製作費 AL2型可変式道路情報板嵩上げ支柱 基05201          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基12015          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁147

内   訳   書

C-
工種番号：1616 153.2KP～154.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱建柱工 交通量計測設備(画像式)支柱 基05401          1

支柱建柱工 AL2型可変式道路情報板嵩上げ支柱 基05301          1

支柱建柱工 AL2型情報板(画像TC供架)(再使用品)【夜間】 基05503          1

支柱建柱工 CCTV設備支柱(外回り153.496KP)(再使用品) 基05601          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基05716          1

基礎工 CCTV設備支柱基礎(外回り153.496KP) 基05816          1

取付工 プルボックス 600×600×200 箇所05911          1

取付工 プルボックス 400×800×200 箇所06011          1

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C ｍ06106        332

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C ｍ06206        327

配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C ｍ06306         79

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ06406         15

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ06506         94

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ06606         42

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ06706        442

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ06806        746

配線工 屋外管内 VVR14sq-3C ｍ06906         86

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ07006        231

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁148

内   訳   書

C-
工種番号：1616 153.2KP～154.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ07106         53

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ07206        238

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ07306        327

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ07406        247

配線工 屋外管内 5C-2V ｍ07506         36

配線工 屋外管内 FCPEV0.65-7P ｍ07606         36

配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ07706        311

配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ07806         15

配線工 ケーブル銘板 枚07907         25

接続工 屋外分岐 14sq-3C 箇所08007          2

接続工 屋外分岐 8sq-3C 箇所08107          1

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所08207          1

接続工 屋外直線 5.5sq-2C 箇所08307          1

接続工 屋外分岐 OF-J-60K 箇所08407          1

接続工 屋外分岐 OF-J-56K 箇所08507          1

接続工 屋外分岐 OF-J-50K 箇所08607          1

接続工 屋外分岐 M-J-40K 箇所08707          1

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所08807          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁149

内   訳   書

C-
工種番号：1616 153.2KP～154.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-FP50(1)30(1) ｍ08908         78

配管工 E1-FP50(1) ｍ09008         13

配管工 E1-FP30(2) ｍ09108        417

配管工 E1-FP30(1) ｍ09208        235

配管工 E1D-TRF(70) SUSFX54(1) ｍ09308          6

配管工 B3-SC40(3) ｍ09408         24

配管工 B3-PV50(3) ｍ09508          5

管路付帯工 ダクト口 FP50(1) 箇所09608          2

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所09708         10

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所09808          7

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所09908         34

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所10008          3

ハンドホール工 EA-C1 箇所10110          4

ハンドホール工 ED-C2 箇所10210          1

試験調整工 式10305          1

試験調整工【夜間】 式10405          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回10505         31

交通誘導警備員B【夜間】 日10605          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁150

内   訳   書

C-
工種番号：1616 153.2KP～154.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面01004          1

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05004          1

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ06006        250

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ07006        250

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ08006         15

撤去工 E1-FP30(1) ｍ09006        265

接続工 屋外直線 M-S-60K 箇所10007          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回11005          4

路肩規制工 半日規制(1Km) 回12005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁151

内   訳   書

C-
工種番号：1716 165.7KP～166.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台02004          1

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ03006         50

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ04006         49

撤去工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ05006         38

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ06006         51

撤去工 プルボックス 600×600×200 箇所07006          2

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ08006         87

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ09006         87

撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ10006         87

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ11006         87

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ12006        258

撤去工 B2-SC25(3) ｍ13006         36

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台14001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台15003          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台16003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基17001          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基18015          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁152

内   訳   書

C-
工種番号：1816 166.6KP～167.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基19016          1

取付工 プルボックス 600×600×200 箇所20011          2

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ21006        107

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ22006        107

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ23006        107

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ24006         59

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ25006         59

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ26006         23

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ27006         55

配線工 ケーブル銘板 枚28007          8

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ29006         88

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ30006         88

配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ31006         88

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ32006         88

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所33007          6

接続工 屋外分岐 M-J-70K 箇所34007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所35007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所36007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁153

内   訳   書

C-
工種番号：1816 166.6KP～167.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所37007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ38008        105

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ39008        258

配管工 B2-SC25(3) ｍ40008         32

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所41008          2

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所42008          5

ハンドホール工 EA-C1 箇所43008          1

試験調整工 式44005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回45005          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁154

内   訳   書

C-
工種番号：1816 166.6KP～167.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ02006         23

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ03006         23

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ04006         23

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ05006        243

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ06006        243

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ07006         41

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ08006        520

機器据付工 非常電話(再使用品) 台09003          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ10006         36

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ11006         36

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ12006         25

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ13006         25

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ14006         25

配線工 ケーブル銘板 枚15007          6

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ16006        241

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ17006        241

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ18006        282

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁155

内   訳   書

C-
工種番号：1916 167.4KP～168.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所19007          2

接続工 屋外分岐 M-J-70K 箇所20007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所21007          2

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ22008        520

試験調整工 式23005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回24005          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁156

内   訳   書

C-
工種番号：1916 167.4KP～168.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05004          1

撤去工 路車間情報設備 台06004          1

撤去工 路車間情報設備支柱 基07004          1

撤去工 路車間情報設備支柱基礎 基08004          1

撤去工 プルボックス 500×500×300 箇所09006          2

撤去工 プルボックス 500×500×200 箇所10006          2

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ11006        367

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ12006        367

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13006        300

撤去工 屋外FP管内 屋外LANケーブル ｍ14006        125

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ15006         71

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ16006         71

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ17006         64

撤去工 屋外管内 4SM-SZ-PE ｍ18006         25

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁157

内   訳   書

C-
工種番号：2016 168.2KP～169.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 屋外LANケーブル ｍ19006        168

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ20006        226

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ21006        226

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ22006        430

撤去工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE ｍ23006        227

撤去工 仮設ころがし FP管内 屋外LANケーブル ｍ24006         94

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ25006        968

撤去工 E1-FP30(2) ｍ26006        367

撤去工 B2-SC25(4) ｍ27006         25

撤去工 B2-SC25(2) ｍ28006         25

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台29001          1

機器製作費 路車間情報設備 台30001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台31004          1

機器据付工 路車間情報設備 台32004          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台33004          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基34001          1

支柱製作費 路車間情報設備支柱 基35001          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基36004          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁158

内   訳   書

C-
工種番号：2016 168.2KP～169.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱建柱工 路車間情報設備支柱 基37004          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基38004          1

基礎工 路車間情報設備支柱基礎(盛土部) 基39004          1

取付工 プルボックス 500×500×300 箇所40011          2

取付工 プルボックス 500×500×200 箇所41011          2

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ42006         79

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ43006         79

配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE ｍ44006         77

配線工 屋外FP管内 屋外LANケーブル ｍ45006         62

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ46006         75

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ47006         75

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ48006         56

配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE ｍ49006         58

配線工 屋外管内 屋外LANケーブル ｍ50006         50

配線工 ケーブル銘板 枚51007          8

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ52006        398

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ53006        398

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ54006        437

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁159

内   訳   書

C-
工種番号：2016 168.2KP～169.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE ｍ55006         62

配線工 仮設ころがし FP管内 屋外LANケーブル ｍ56006         94

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所57007          5

接続工 屋外分岐 M-J-70K 箇所58007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所59007          2

接続工 光成端 4SM-SZ-PE 箇所60007          4

配管工 E1-FP30(3) ｍ61008         45

配管工 E1-FP30(2) ｍ62008         30

配管工 B2-SC25(4) ｍ63008         25

配管工 B2-SC25(2) ｍ64008         25

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ65008        970

管路付帯工 ダクト口 FP30(3) 箇所66008          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所67008          1

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所68008          3

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所69008          2

試験調整工 式70005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回71005         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁160

内   訳   書

C-
工種番号：2016 168.2KP～169.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05004          1

撤去工 プルボックス 700×700×200 箇所06006          2

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ07006        179

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ08006        179

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ09006        175

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ10006         41

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ11006         41

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-50P ｍ12006         42

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13006         36

撤去工 屋外管内 48SM-SZ-PE ｍ14006        387

撤去工 屋外管内 48SM-TP-PE ｍ15006        360

撤去工 EA-C1 箇所16006          2

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ17006        158

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ18006        158

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁161

内   訳   書

C-
工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-50P ｍ19006        320

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ20006        158

撤去工 仮設ころがし FP管内 48SM-SZ-PE ｍ21006        320

撤去工 仮設ころがし FP40 ｍ22006        320

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ23006        634

撤去工 B2-SC40(1)25(3) ｍ24006         25

撤去工 E1-FP30(2) ｍ25006         48

撤去工 E1-FP30(1) ｍ26006        131

機器据付工 非常電話(再使用品) 台27003          1

取付工 プルボックス 700×700×200 箇所28011          2

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ29006        133

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ30006        133

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ31006        127

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ32006         53

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ33006         53

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-50P ｍ34006        352

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ35006         54

配線工 屋外管内 48SM-SZ-PE ｍ36006      1,052

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁162

内   訳   書

C-
工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ケーブル銘板 枚37007         19

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ38006        158

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ39006        158

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-50P ｍ40006        320

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ41006        158

配線工 仮設ころがし FP管内 48SM-SZ-PE ｍ42006        320

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所43007          2

接続工 屋外分岐 M-J-70K 箇所44007          2

接続工 屋外直線 M-S-50K 箇所45007          2

接続工 光直線 OF-S-48K 箇所46007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所47007          2

配管工 仮設ころがし FP40 ｍ48008        320

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ49008        604

配管工 B2-SC40(1)25(3) ｍ50008         25

配管工 E1-FP30(2) ｍ51008        125

配管工 E1-FP30(1) ｍ52008          6

ハンドホール工 EA-C1 箇所53008          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所54008          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁163

内   訳   書

C-
工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所55008          1

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所56008          5

試験調整工 式57005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回58005         19

路肩規制工 半日規制(1Km) 回59005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁164

内   訳   書

C-
工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台02004          1

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ03006         21

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ04006         21

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ05006         21

撤去工 屋外管内 48SM-TP-PE ｍ06006        692

機器据付工 非常電話(再使用品) 台07003          1

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所08011          1

取付工 プルボックス 700×700×200 箇所09011          4

取付工 プルボックス 500×500×200 箇所10011          5

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ11006        135

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ12006        135

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13006        137

配線工 屋外管内 48SM-SZ-PE ｍ14006        389

配線工 ケーブル銘板 枚15007         11

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所16007          1

接続工 屋外分岐 M-J-60K 箇所17007          1

接続工 屋外分岐 M-J-30K 箇所18007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁165

内   訳   書

C-
工種番号：2216 170.6KP～171.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 光直線 OF-S-48K 箇所19007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所20007          1

配管工 B3-PV50(3) ｍ21008         15

配管工 B2-SC40(3) ｍ22008         74

試験調整工 式23005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回24005          8

路肩規制工 半日規制(1Km) 回25005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁166

内   訳   書

C-
工種番号：2216 170.6KP～171.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 LED式補助標識(再使用有) 面63004          1

撤去工 境界用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基05004          1

撤去工 プルボックス 500×500×200 箇所06006          2

撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ07006         17

撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ08006         17

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ09006         17

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ10006         82

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ11006         82

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ12006         82

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ13006        398

撤去工 仮設ころがし B2-SC25(2) ｍ14006         46

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ15006         28

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ16006         28

撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ17006         28

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁167

内   訳   書

C-
工種番号：2316 171.5KP～172.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ18006        299

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ19006        299

撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ20006         45

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ21006        171

撤去工 E1-FP30(2) ｍ22006         17

撤去工 EA-C1 箇所23008          1

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台24001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台25003          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台26003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基27001          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基28003          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基29016          1

基礎工 非常電話基礎 ET-A-2 基30016          1

取付工 プルボックス 500×500×200 箇所31011          2

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ32006         50

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ33006         50

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ34006         20

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ35006         94

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁168

内   訳   書

C-
工種番号：2316 171.5KP～172.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ36006         80

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ37006         80

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ38006         80

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ39006        336

配線工 ケーブル銘板 枚40007         12

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ41006         28

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ42006         28

配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ43006         28

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ44006        279

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ45006        379

配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ46006         45

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ47006        171

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所48007          4

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所49007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所50007          2

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所51007          1

接続工 光直線 OF-S-8 箇所52007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所53007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁169

内   訳   書

C-
工種番号：2316 171.5KP～172.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 仮設ころがし FP30 ｍ54008        683

配管工 E1-FP30(2) ｍ55008         80

配管工 B2-SC25(2) ｍ56008         46

ハンドホール工 EA-C1 箇所57008          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所58008          4

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所59008          1

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所60008          2

試験調整工 式61005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回62005         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁170

内   訳   書

C-
工種番号：2316 171.5KP～172.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ02006         25

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ03006         25

撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ04006         25

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ05006        192

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ06006        192

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ07006        192

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ08006          2

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ09006         15

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ10006         14

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ11008        430

機器据付工 非常電話(再使用品) 台12003          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ13006          2

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ14006          2

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15006          2

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ16006         24

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ17006         24

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ18006         24

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁171

内   訳   書

C-
工種番号：2416 178.5KP～179.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ケーブル銘板 枚19007          3

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ20006         25

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ21006         25

配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ22006         25

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ23006        192

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ24006        192

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ25006        194

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所26007          3

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所27007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所28007          2

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ29008        430

試験調整工 式30005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回31005          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁172

内   訳   書

C-
工種番号：2416 178.5KP～179.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 プルボックス 500×500×200 箇所02006          2

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ03006         34

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ04006         32

撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ05006         25

撤去工 屋外管内 IV3.5sq ｍ06006         25

撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ07006         25

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C ｍ08006         25

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ09006         25

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ10006         25

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ11006        172

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ12006        172

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13006        223

撤去工 B2-SC25(2) ｍ14006         25

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ15006        164

機器据付工 非常電話(再使用品) 台16003          1

取付工 プルボックス 500×500×200 箇所17011          2

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ18006         56

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁173

内   訳   書

C-
工種番号：2516 179.4KP～180.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ19006         56

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ20006          3

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C ｍ21006         48

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ22006         48

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ23006         50

配線工 ケーブル銘板 枚24007          4

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C ｍ25006        184

配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ26006        184

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ27006        234

接続工 屋外分岐 3.5sq-2C 箇所28007          3

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所29007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所30007          2

配管工 E1-FP30(1) ｍ31008         49

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ32008        418

配管工 B2-SC25(2) ｍ33008         25

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所34008          4

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所35008          3

試験調整工 式36005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁174

内   訳   書

C-
工種番号：2516 179.4KP～180.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



路肩規制工 日規制(1Km) 回37005          5

路肩規制工 半日規制(1Km) 回38005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁175

内   訳   書

C-
工種番号：2516 179.4KP～180.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 路車間情報設備(外回り180.874KP)(再使用有) 台01004          1

撤去工 路車間情報設備支柱(外回り180.874KP)(再使用有) 基02004          1

撤去工 路車間情報設備支柱基礎(外回り180.874KP) 基03004          1

撤去工 路車間情報設備制御部基礎(外回り180.874KP) 基04004          1

撤去工 非常電話(再使用有) 台05004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面06004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面07004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基08004          1

撤去工 速度規制標識基礎 基09004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台10004          1

撤去工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ11006          2

撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ12006         17

撤去工 屋外FP管内 CE/F14sq-2C IE/F3.5sq ｍ13006         17

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ14006        197

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ15006        136

撤去工 屋外FP管内 ECO-OP-8SM-TP ｍ16006         15

撤去工 屋外管内 CE/F14sq-2C IE/F3.5sq ｍ17006         14

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ18006         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁176

内   訳   書

C-
工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ19006         26

撤去工 屋外管内 ECO-OP-8SM-TP ｍ20006         14

撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C ｍ21006         25

撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ22006         25

撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ23006         25

撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ24006         25

撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C ｍ25006         86

撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ26006         61

撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ27006         88

撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ28006         61

撤去工 仮設ころがし FP30 ｍ29006        305

撤去工 E1-FP30(2) ｍ30006        151

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台31001          1

機器据付工 非常電話(再使用品) 台32003          1

機器据付工 路車間情報設備(外回り180.874KP)(再使用品) 台33004          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台34003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基35003          1

支柱建柱工 路車間情報設備支柱(外回り180.874KP)(再使用品) 基36004          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁177

内   訳   書

C-
工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基37003          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基38016          1

基礎工 路車間情報設備支柱基礎(外回り180.874KP) 基39016          1

基礎工 路車間情報設備制御部基礎(外回り180.874KP) 基40004          1

配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C ｍ41006         32

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ42006         32

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ43006         30

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ44006         17

配線工 屋外管内 VVR14sq-2C ｍ45006         23

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ46006         23

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ47006         23

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ48006         23

配線工 ケーブル銘板 枚49007         12

配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C ｍ50006         25

配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq ｍ51006         25

配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE ｍ52006         25

配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ53006         25

配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C ｍ54006         88

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁178

内   訳   書

C-
工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq ｍ55006         88

配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE ｍ56006        109

配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ57006         67

接続工 屋外分岐 14sq-2C 箇所58007          6

接続工 屋外分岐 M-J-50K 箇所59007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所60007          3

接続工 光分岐 OF-J-56K 箇所61007          2

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所62007          2

配管工 E1-FP30(2) ｍ63008         25

配管工 仮設ころがし FP30 ｍ64008        332

管路付帯工 ダクト口 FP30(2) 箇所65008          2

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所66008          2

試験調整工 式67005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回68005          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁179

内   訳   書

C-
工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台01001          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台02003          1

支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基03003          1

支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱 基04003          1

基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部) 基05016          1

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ06006         74

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ07006         74

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ08006        315

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ09006         31

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ10006         31

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ11006         31

配線工 ケーブル銘板 枚12007          7

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所13007          2

接続工 光成端 8SM-SZ-PE 箇所14007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所15007          1

配管工 E1-FP30(1) ｍ16008        293

管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所17008          2

管路付帯工 埋設標 MK-A 箇所18008         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁180

内   訳   書

C-
工種番号：2716 184.2KP～185.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



試験調整工 式19005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回20005          6

路肩規制工 半日規制(1Km) 回21005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁181

内   訳   書

C-
工種番号：2716 184.2KP～185.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ05006         28

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ06006          2

撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ07006        423

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ08006        450

機器据付工 非常電話(再使用品) 台09003          1

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所10011          1

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C ｍ11006          6

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ12006          6

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ13006          6

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C ｍ14006        429

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ15006        429

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ16006        433

配線工 ケーブル銘板 枚17007         15

接続工 屋外分岐 5.5sq-2C 箇所18007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁182

内   訳   書

C-
工種番号：2816 185.0KP～185.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



接続工 屋外分岐 M-J-75K 箇所19007          1

接続工 屋外直線 5.5sq-2C 箇所20007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所21007          1

配管工 E1D-TRF(300) SUSFX42(3) ｍ22006          4

試験調整工 式23005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回24005          4

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁183

内   訳   書

C-
工種番号：2816 185.0KP～185.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-3C ｍ05006         44

撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq ｍ06006         44

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ07006         66

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-3C ｍ08006         44

撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq ｍ09006         44

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ10006         64

機器据付工 非常電話(再使用品) 台11003          1

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所12011          1

取付工 プルボックス 800×800×200 箇所13011          1

取付工 プルボックス 600×600×200 箇所14011          1

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ15006          3

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ16006          3

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ17006          3

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ18006         61

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁184

内   訳   書

C-
工種番号：2916 185.8KP～186.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ19006         61

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ20006         56

配線工 ケーブル銘板 枚21007          7

接続工 屋外分岐 3.5sq-3C 箇所22007          1

接続工 屋外分岐 M-J-70K 箇所23007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所24007          1

配管工 B3-PV50(4) ｍ25008          1

配管工 B3-SC40(4) ｍ26008         11

試験調整工 式27005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回28005          2

路肩規制工 半日規制(1Km) 回29005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁185

内   訳   書

C-
工種番号：2916 185.8KP～186.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 非常電話(再使用有) 台01004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面02004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面03004          1

撤去工 速度規制標識支柱(再使用有) 基04004          1

撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ05006         39

撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ06006         37

撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq ｍ07006         28

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ08006         17

機器据付工 非常電話(再使用品) 台09003          1

取付工 張出し基礎部手摺A 箇所10011          1

取付工 プルボックス 700×700×300 箇所11011          2

取付工 プルボックス 500×500×300 箇所12011          2

配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C ｍ13006         42

配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ14006         42

配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15006         52

配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C ｍ16006         36

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ17006         36

配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P ｍ18006         36

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁186

内   訳   書

C-
工種番号：3016 186.6KP～187.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 ケーブル銘板 枚19007         12

接続工 屋外分岐 5.5sq-3C 箇所20007          1

接続工 屋外分岐 M-J-70K 箇所21007          1

接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P 箇所22007          1

配管工 B3-PV50(4) ｍ23008          1

配管工 B3-PV50(2) ｍ24008          3

配管工 B3-SC40(4) ｍ25008          1

試験調整工 式26005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回27005          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁187

内   訳   書

C-
工種番号：3016 186.6KP～187.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 AL2型可変式道路情報板(再使用有)【夜間】 面01004          1

撤去工 AL2型可変式道路情報板支柱(神崎IC外回り)【夜間】 基02004          1

撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有) 台03004          1

撤去工 LED式速度規制標識(再使用有) 面04004          1

撤去工 中間用制御機(再使用有) 面05004          1

撤去工 プルボックス 700×500×400 箇所06006          1

撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-3C ｍ07006        160

撤去工 屋外管内 IE/F 3.5sq ｍ08006        160

撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE ｍ09006        168

撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P ｍ10006        162

撤去工 E1D-TRF(200) ｍ11006          8

機器製作費 交通量計測設備(レーザ式) 台12001          1

機器据付工 交通量計測設備(レーザ式) 台13003          1

機器据付工 AL2型可変式道路情報板(再使用品)【夜間】 面14003          1

支柱製作費 AL2型可変式道路情報板支柱(神崎IC外回り) 基15003          1

支柱建柱工 AL2型可変式道路情報板支柱(神崎IC外回り) 基16003          1

取付工 張出し基礎部手摺B 箇所17011          1

配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C ｍ18006          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁188

内   訳   書

C-
工種番号：3116 新利根高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外FP管内 IV3.5sq ｍ19006          2

配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE ｍ20006         63

配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C ｍ21006        158

配線工 屋外管内 IV3.5sq ｍ22006        158

配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE ｍ23006        182

配線工 ケーブル銘板 枚24007         10

接続工 屋外直線 5.5sq-3C 箇所25007          1

接続工 光分岐 OF-J-52K 箇所26007          1

試験調整工 式27005          1

試験調整工【夜間】 式28005          1

路肩規制工 日規制(1Km) 回29005          2

路肩規制工 半日規制(1Km) 回30005          1

交通誘導警備員B【夜間】 日31005          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁189

内   訳   書

C-
工種番号：3116 新利根高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          1

機器据付工 メディアコンバータ 台02003          1

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁190

内   訳   書

C-
工種番号：3211 坂東IC 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          3

機器据付工 メディアコンバータ 台02003          3

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁191

内   訳   書

C-
工種番号：3311 常総IC 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          2

機器据付工 メディアコンバータ 台02003          2

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁192

内   訳   書

C-
工種番号：3411 つくば中央IC 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          3

機器据付工 メディアコンバータ 台02003          3

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁193

内   訳   書

C-
工種番号：3511 阿見東IC 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          2

機器据付工 メディアコンバータ 台02003          2

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁194

内   訳   書

C-
工種番号：3611 稲敷東IC 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 メディアコンバータ 台01001          1

機器据付工 メディアコンバータ 台02003          1

試験調整工 式03005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁195

内   訳   書

C-
工種番号：3711 神崎IC 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 気中開閉器 (7.2KV 300A LA内蔵)(再使用有) 台01003          1

撤去工 継電器収納箱 台02003          1

撤去工 コンクリートポール CP-12-19-350 本03015          1

撤去工 装柱 腕金類 式04015          1

撤去工 接地極 EA 箇所05014          1

撤去工 屋外管内 6.6KV CVT38sq ｍ06006        212

撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-6C ｍ07006         45

撤去工 E1A-PS80(1)32(2) ｍ08008         39

撤去工 E1A-PS80(1)32(1) ｍ09008          4

撤去工 E1A-PS32(1) ｍ10008          3

撤去工 ハンドホール ED-SD5 箇所11008          1

建柱工 コンクリートポール 12-19-350 本12015          1

建柱工 装柱 腕金類 式13015          1

建柱工 支線 Φ4/7本撚り 亜鉛メッキ 箇所14015          1

接地工 EA (接地埋設標含む) 箇所15014          1

接地工 ET(P) (接地埋設標含む) 箇所16014          1

接地工 ET(C) (接地埋設標含む) 箇所17014          1

取付工 気中開閉器 (7.2KV 300A LA内蔵) 台18001          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁196

内   訳   書

C-
工種番号：0101 阿見東IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



取付工 継電器収納箱 台19001          1

取付工 接地端子箱 台20001          1

配線工 屋外FP管内 IV38sq ｍ21006          6

配線工 屋外FP管内 IV8sq ｍ22006         27

配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-6C ｍ23006         46

配線工 屋外管内 6.6KV CVT38sq ｍ24006        233

配線工 ケーブル銘板 枚25007         12

接続工 屋外直線 3.5sq-6C 箇所26007          1

接続工 屋外高圧端末処理 6.6KV CVT38sq 箇所27007          1

接続工 屋内高圧端末処理 6.6KV CVT38sq 箇所28007          1

配管工 E1-PS80(2)FP30(2) ｍ29008         36

配管工 E1-PS80(2)FP30(1) ｍ30008          7

配管工 E1-FP30(3) ｍ31008          6

配管工 E1-FP30(2) ｍ32008         10

配管工 E1-FP30(1) ｍ33008         11

ハンドホール工 EA-C1 箇所34008          1

ハンドホール工 ED-SD5 箇所35008          1

管路付帯工 ダクト口 FP30(3) 箇所36008          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁197

内   訳   書

C-
工種番号：0101 阿見東IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



管路付帯工 ダクト口 FP30(1) 箇所37008          1

管路付帯工 ダクト口 PS80(2)FP30(2) 箇所38008          2

管路付帯工 ダクト口 PS80(2)FP30(1) 箇所39008          1

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所40008         10

試験調整工 式41007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁198

内   訳   書

C-
工種番号：0101 阿見東IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



撤去工 気中開閉器 (7.2KV 300A LA内蔵)(再使用有) 台01003          1

撤去工 継電器収納箱 台02003          1

撤去工 コンクリートポール CP-12-19-350 本03015          1

撤去工 装柱 腕金類 式04015          1

撤去工 接地極 EA 箇所05014          1

撤去工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C ｍ06006         70

撤去工 屋外FP管内 CVV3.5sq-6C ｍ07006         70

撤去工 屋外管内 6.6KV CVT38sq ｍ08006        270

撤去工 屋外管内 CV3.5sq-2C ｍ09006        100

撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-6C ｍ10006        100

撤去工 屋外露出-SC80(1)40(1)FP40(1)【強化型】単管・ダクター ｍ11008         61

撤去工 屋外露出-SC80(1)40(1)FP40(1)【強化型】屋外露出用ﾌﾞﾛｯｸ ｍ12008         95

撤去工 屋外露出-PV83(1)50(1)FP40(1)【強化型】 ｍ13008          9

撤去工 ハンドホール ED-C2 箇所14008          1

撤去工 ハンドホール ED-SD5 箇所15008          1

建柱工 コンクリートポール 12-19-350 本16015          1

建柱工 装柱 腕金類 式17015          1

建柱工 支線 Φ4/7本撚り 亜鉛メッキ 箇所18015          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁199

内   訳   書

C-
工種番号：0201 神崎IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



接地工 EA (接地埋設標含む) 箇所19014          1

接地工 ET(P) (接地埋設標含む) 箇所20014          1

接地工 ET(C) (接地埋設標含む) 箇所21014          1

取付工 気中開閉器 (7.2KV 300A LA内蔵) 台22001          1

取付工 継電器収納箱 台23001          1

取付工 接地端子箱 台24001          1

土留壁工 高圧引込柱 箇所25016          2

配線工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C ｍ26006         86

配線工 屋外FP管内 IV38sq ｍ27006          6

配線工 屋外FP管内 IV8sq ｍ28006         44

配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-6C ｍ29006         86

配線工 屋外管内 6.6KV CVT38sq ｍ30006        199

配線工 屋外管内 CV3.5sq-2C ｍ31006         11

配線工 屋外管内 CVV3.5sq-6C ｍ32006         11

配線工 ケーブル銘板 枚33007         27

接続工 屋外直線 3.5sq-6C 箇所34007          1

接続工 屋外高圧端末処理 6.6KV CVT38sq 箇所35007          1

接続工 屋内高圧端末処理 6.6KV CVT38sq 箇所36007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁200

内   訳   書

C-
工種番号：0201 神崎IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り



配管工 E1-PS80(2)FP40(2) ｍ37008         80

配管工 E1-FP30(3) ｍ38008          6

配管工 E1-FP30(2) ｍ39008         10

配管工 E1-FP30(1) ｍ40008         10

ハンドホール工 ED-SD5 箇所41008          1

管路付帯工 ダクト口 PS80(2)FP40(2) 箇所42008          4

管路付帯工 ダクト口 FP30(3) 箇所43008          1

管路付帯工 埋設標 MK-D 箇所44008          9

試験調整工 式45007          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁201

内   訳   書

C-
工種番号：0201 神崎IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り


