

常磐自動車道 橋梁延長床版沈下調査

積 算 内 訳 書

令和 7 年 6 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 橋梁延長床版沈下調査

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 宮城県亶理郡山元町大平 (山元 I C)
(至) 宮城県亶理郡亶理町逢隈牛袋 (亶理 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
地中レーダー探査 1式
空洞調査 6箇所
空洞調査解析 6箇所
打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 7年 6月 20日 ～ 至 令和 7年 12月 16日 (180日間)

調査等業務名		常磐自動車道 橋梁延長床版沈下調査				
工 種 ・ 名 称 ・ 細 目		単 位	数 量	金 額	摘 要	
土質地質調査業務						
土質地質調査		式	1	710,581		
地中レーダー探査費		式	1			
空洞調査		箇所	6			
交通費・日当・宿泊費（調査業務）		式	1			
諸経費		式	1	586,229		
技術業務・直接人件費		式	1	1,361,607		
現地踏査		式	1			
空洞調査解析		箇所	6			
設計打合せ		式	1			
技術業務・直接経費		式	1	28,580		
交通費・日当・宿泊費（技術業務）		式	1			
その他原価		式	1	733,173		
一般管理費等		式	1	1,142,830		
合計						
		式	1	4,563,000		