

水戸管理事務所管内鋼橋補修設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

概要

1. 調査等業務名 水戸管理事務所管内鋼橋補修設計

2. 路線名 常磐自動車道

北関東自動車道・東水戸道路

東関東自動車道

3. 施工箇所 (自)茨城県笠間市 [岩間I C (69.1 K P)]  
(至)福島県いわき市 [いわき勿来I C (154.5 K P)]

(自)茨城県桜川市 [桜川筑西I C (140.7 K P)]  
(至)茨城県ひたちなか市 [ひたちなかI C (190.6 K P)]

(自)茨城県鉾田市 [鉾田I C (105.5 K P)]  
(至)茨城県茨城町 [茨城町J C T (123.1 K P)]

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 橋梁補修設計 16橋

5. 期間 自 令和 7年 5月 29日 ~ 至 令和 8年 8月 31日 (460日間)

## 積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名

水戸管理事務所管内鋼橋補修設計

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	11,333,417	
現地踏査	式	1		
鋼構造物補修設計	箇所	36		
施工計画検討	橋	16		
維持修繕設計 支承A	箇所	2		
維持修繕設計 伸縮装置A	枚	7		
維持修繕設計 伸縮装置B	枚	9		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	47,856	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	7,820,625	
工事発注用図面作成 詳細図作成A	枚	55		
工事発注用図面作成 詳細図作成B	枚	1		
工事発注用図面作成 設計協議説明図作成A	枚	16		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	4,133,436	
工事発注用図面作成 図面修正A	枚	86		
工事発注用図面作成 図面修正B	枚	40		
工事発注用図面作成 図面修正C	枚	2		
工事発注用図面作成 設計計算	枚	10		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	10		
工事発注用図面作成 既存図面電子化	枚	86		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	184,459	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	1		
その他原価	式	1	12,638,735	
一般管理費等	式	1	19,461,472	
合計	式	1	55,620,000	