

東関東自動車道 潮来 I C～鉾田 I C間管理施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間管理施設新築工事
2. 路線名 東関東自動車道  
一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）
3. 工事箇所 (自) 茨城県 潮来市  
(至) 茨城県 鉾田市
- (自) 千葉県香取郡神崎町  
(至) 千葉県香取郡神崎町
- (自)  
(至)
- (自)  
(至)
- (自)  
(至)
4. 施工内容 本工事は東関東自動車道 潮来IC～鉾田IC間における管理施設の新築及び神崎PA（仮称）  
における障がい者駐車ます上屋等の新築を行うものである。
5. 期 間 自 令和 7年 2月 7日 ～ 至 令和 9年 2月 26日（750日間）

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事	工事区分	建築工事
-------	--------------------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事	219,505,843	160,367,749	15,572,343	25,570,828	17,994,923	
銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事	70,443,101	51,464,696	4,997,426	8,206,108	5,774,871	
銚田IC既存料金事務所棟工事	2,681,931	1,959,380	190,264	312,425	219,862	
銚田IC屋外工事	59,490,523	43,462,905	4,220,420	6,930,211	4,876,987	
北浦IC料金所・電気室棟新築工事	190,947,729	139,503,610	13,546,353	22,244,016	15,653,750	
北浦ICトールゲート棟新築工事	223,957,026	163,620,950	15,888,236	26,089,556	18,358,284	
北浦IC薬剤倉庫棟新築工事	210,676,605	153,917,236	14,945,973	24,542,287	17,271,109	
北浦IC溶液槽新設工事	43,756,240	31,967,667	3,104,187	5,097,283	3,587,103	
北浦IC雪氷詰所棟新築工事	208,570,207	152,378,333	14,796,540	24,296,907	17,098,427	
北浦IC維持分室棟新築工事	184,974,000	135,139,291	13,122,560	21,548,121	15,164,028	
北浦IC特大・大型車庫棟新築工事	163,862,910	119,715,838	11,624,882	19,088,833	13,433,357	
北浦IC給油施設新築工事	48,871,336	35,704,682	3,467,066	5,693,154	4,006,434	
北浦ICゴミ仮置き場新設工事	5,568,403	4,068,194	395,038	648,678	456,493	
北浦IC屋外工事	136,794,798	99,940,273	9,704,596	15,935,596	11,214,333	
北浦IC本線規制器材庫新設工事	3,356,387	2,452,127	238,111	390,995	275,154	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事	工事区分	建築工事
-------	--------------------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
麻生IC料金所・電気室棟新築工事	175,351,549	128,109,270	12,439,917	20,427,175	14,375,187	
麻生ICトールゲート棟新築工事	217,666,940	159,024,272	15,441,886	25,356,610	17,844,172	
麻生IC屋外工事	25,969,027	18,972,590	1,842,314	3,025,202	2,128,921	
麻生IC本線規制器材庫新設工事	3,464,313	2,530,977	245,768	403,567	284,001	
川尾函渠電気室棟新築工事	73,373,421	53,605,547	5,205,310	8,547,468	6,015,096	
神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	23,783,395	17,375,800	1,687,259	2,770,592	1,949,744	
神崎PA(内回り)屋外工事	4,673,431	3,414,340	331,546	544,421	383,124	
神崎PA(外回り)障がい者用駐車ます上屋棟新築工事	27,569,480	20,141,858	1,955,854	3,211,643	2,260,125	
神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事	8,254,456	6,030,585	585,594	961,584	676,693	
神崎PA(外回り)屋外工事	5,426,949	3,964,850	385,003	632,200	444,896	
合 計	2,338,990,000	1,708,833,020	165,934,446	272,475,460	191,747,074	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 鉾田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	鉾田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事

[illegible]









































工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	川尾函渠電気室棟新築工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事

[illegible]









工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	7,323,150	
土工事	式	1	2,156,030	
地業工事	式	1	8,279,955	
鉄筋工事	式	1	3,967,896	
コンクリート工事	式	1	10,613,711	
鉄骨工事	式	1	12,533,722	
外壁パネル工事	式	1	2,633,656	
防水工事	式	1	202,692	
タイル工事	式	1	236,520	
木工事	式	1	1,963,422	
屋根及びとい工事	式	1	5,112,199	
金属工事	式	1	12,447,592	
左官工事	式	1	2,763,036	
アルミニウム製建具工事	式	1	3,085,800	
鋼製建具工事	式	1	1,451,000	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	銚田IC高速隊・管理隊分室棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	3,665,193	
土工事	式	1	2,047,159	
地業工事	式	1	5,395,687	
鉄筋工事	式	1	2,607,094	
コンクリート工事	式	1	6,396,724	
鉄骨工事	式	1	4,977,650	
外壁パネル工事	式	1	1,158,582	
防水工事	式	1	135,076	
屋根及びとい工事	式	1	2,615,561	
金属工事	式	1	1,411,954	
左官工事	式	1	2,653,972	
鋼製建具工事	式	1	6,616,000	
塗装工事	式	1	2,272,437	
内装工事	式	1	227,217	
雑工事	式	1	1,721,660	



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	銚田IC高速隊・管理隊車庫棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

[illegible]











工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC料金所・電気室棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	5,781,980	
土工事	式	1	3,566,314	
地業工事	式	1	2,474,922	
くい地業工事	式	1	11,560,140	
鉄筋工事	式	1	4,555,336	
コンクリート工事	式	1	15,730,692	
鉄骨工事	式	1	8,924,851	
外壁パネル工事	式	1	2,416,900	
防水工事	式	1	66,120	
タイル工事	式	1	217,140	
屋根及びとい工事	式	1	4,155,663	
金属工事	式	1	11,352,657	
左官工事	式	1	3,459,184	
アルミニウム製建具工事	式	1	935,400	
鋼製建具工事	式	1	7,200,000	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC料金所・電気室棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC料金所・電気室棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC料金所・電気室棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	北浦ICトールゲート棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	8,203,140	
土工事	式	1	6,793,380	
地業工事	式	1	264,799	
くい地業工事	式	1	17,458,840	
鉄筋工事	式	1	3,630,194	
コンクリート工事	式	1	13,603,950	
鉄骨工事	式	1	13,308,250	
防水工事	式	1	511,106	
屋根及びとい工事	式	1	7,378,703	
金属工事	式	1	19,346,350	
左官工事	式	1	1,281,220	
鋼製建具工事	式	1	2,340,000	
塗装工事	式	1	4,196,560	
雑工事	式	1	55,920,858	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦ICトールゲート棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	6,358,060	
土工事	式	1	2,629,303	
地業工事	式	1	1,537,168	
くい地業工事	式	1	19,851,710	
鉄筋工事	式	1	11,910,420	
コンクリート工事	式	1	41,243,880	
鉄骨工事	式	1	2,067,747	
ALC工事	式	1	953,800	
防水工事	式	1	2,334,363	
屋根及びとい工事	式	1	266,322	
金属工事	式	1	7,338,020	
左官工事	式	1	27,796,102	
アルミニウム製建具工事	式	1	1,002,000	
鋼製建具工事	式	1	4,930,000	
ガラス工事	式	1	40,518	





工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC薬剤倉庫棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

[illegible]







工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC雪氷詰所棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	7,507,920	
土工事	式	1	3,172,461	
地業工事	式	1	2,076,819	
くい地業工事	式	1	12,662,854	
鉄筋工事	式	1	4,910,179	
コンクリート工事	式	1	13,216,867	
鉄骨工事	式	1	18,828,653	
外壁パネル工事	式	1	7,929,632	
防水工事	式	1	136,155	
木工事	式	1	273,520	
屋根及びとい工事	式	1	4,048,472	
金属工事	式	1	10,213,842	
左官工事	式	1	6,292,250	
アルミニウム製建具工事	式	1	1,909,100	
鋼製建具工事	式	1	7,590,000	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC雪氷詰所棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC雪氷詰所棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC雪氷詰所棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC維持分室棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	7,549,380	
土工事	式	1	1,999,290	
地業工事	式	1	2,165,735	
くい地業工事	式	1	12,102,860	
鉄筋工事	式	1	3,727,916	
コンクリート工事	式	1	8,229,397	
鉄骨工事	式	1	16,944,745	
外壁パネル工事	式	1	3,469,607	
防水工事	式	1	122,805	
木工事	式	1	163,000	
屋根及びとい工事	式	1	3,229,753	
金属工事	式	1	10,045,374	
左官工事	式	1	2,767,428	
アルミニウム製建具工事	式	1	1,807,200	
鋼製建具工事	式	1	5,177,000	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC維持分室棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC維持分室棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC維持分室棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	7,933,470	
土工事	式	1	3,299,518	
地業工事	式	1	3,085,029	
くい地業工事	式	1	13,089,680	
鉄筋工事	式	1	5,745,920	
コンクリート工事	式	1	18,996,294	
鉄骨工事	式	1	17,029,992	
外壁パネル工事	式	1	2,498,282	
防水工事	式	1	121,803	
屋根及びとい工事	式	1	5,660,365	
金属工事	式	1	652,080	
左官工事	式	1	5,964,996	
鋼製建具工事	式	1	11,168,000	
塗装工事	式	1	5,240,629	
内装工事	式	1	585,918	





工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC特大・大型車庫棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC給油施設新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC給油施設新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦ICゴミ仮置き場新設工事
工 種 名	建築工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC屋外工事
工 種 名	受水槽電気設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚 田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	北浦IC屋外工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]





工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	麻生IC料金所・電気室棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	5,804,600	
土工事	式	1	2,916,280	
地業工事	式	1	2,474,004	
くい地業工事	式	1	6,460,780	
鉄筋工事	式	1	4,493,667	
コンクリート工事	式	1	14,678,939	
鉄骨工事	式	1	9,616,800	
外壁パネル工事	式	1	2,457,320	
防水工事	式	1	66,120	
タイル工事	式	1	217,140	
屋根及びとい工事	式	1	4,155,663	
金属工事	式	1	11,512,105	
左官工事	式	1	3,425,914	
アルミニウム製建具工事	式	1	935,400	
鋼製建具工事	式	1	7,200,000	

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	麻生IC料金所・電気室棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	麻生IC料金所・電気室棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	麻生ICトールゲート棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	8,413,590	
土工事	式	1	6,793,380	
地業工事	式	1	264,799	
くい地業工事	式	1	8,076,720	
鉄筋工事	式	1	3,638,152	
コンクリート工事	式	1	13,423,730	
鉄骨工事	式	1	19,468,304	
防水工事	式	1	500,325	
屋根及びとい工事	式	1	7,378,703	
金属工事	式	1	19,863,590	
左官工事	式	1	2,563,100	
鋼製建具工事	式	1	2,340,000	
塗装工事	式	1	4,033,791	
雑工事	式	1	55,345,458	



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	麻生ICトールゲート棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	麻生IC屋外工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	麻生IC本線規制器材庫新設工事
工 種 名	建築工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C～銚田 I C間管理施設新築工事
費 目 名	川尾函渠電気室棟新築工事
工 種 名	建築工事

名 称	単位	数量	金 額	備 考
仮設工事	式	1	3,199,800	
土工事	式	1	1,313,753	
地業工事	式	1	949,157	
くい地業工事	式	1	4,694,520	
鉄筋工事	式	1	1,798,504	
コンクリート工事	式	1	6,159,193	
鉄骨工事	式	1	8,638,111	
外壁パネル工事	式	1	2,212,482	
防水工事	式	1	95,172	
屋根及びとい工事	式	1	1,539,650	
金属工事	式	1	7,415,322	
左官工事	式	1	1,103,810	
鋼製建具工事	式	1	2,472,000	
塗装工事	式	1	433,060	
内装工事	式	1	1,903,082	



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	川尾函渠電気室棟新築工事
工 種 名	電気設備工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	川尾函渠電気室棟新築工事
工 種 名	機械設備工事

[illegible]



工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	神崎PA(内回り)障がい者・二輪車用駐車ます上屋棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]





工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	神崎PA(外回り)障がい者用駐車ます上屋棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]

工 事 名	東関東自動車道 潮来 I C ～ 銚田 I C 間管理施設新築工事
費 目 名	神崎PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋棟新築工事
工 種 名	建築工事

[illegible]



