

上信越自動車道 長野管内バリアフリー設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 長野管内バリアフリー設計

2. 路線名 上信越自動車道
長野自動車道

3. 施工箇所 (自) 長野県東御市弥津 (K P 8 8 . 6)
(至) 長野県上水内郡信濃町柏原 (K P 1 6 7 . 2)

(自) 長野県筑摩郡筑北村 (K P 5 6 . 2)
(至) 長野県千曲市屋代 (K P 7 4 . 8)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 連絡等施設設計 1.54 k m
詳細図作成 52枚

5. 期 間 自 令和 7年 4月 24日 ~ 至 令和 8年 5月 18日 (390日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名

上信越自動車道 長野管内バリアフリー設計

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
連絡等施設設計				
詳細設計 (I C・S A・S I C)	式	1	273,540	
連絡等施設設計 詳細設計 横断図作成 (S A)	km	0.47		
詳細設計 (P A)	式	1	486,515	
連絡等施設設計 詳細設計 横断図作成 (P A)	km	1.07		
舗装設計				
舗装設計	式	1	5,470,449	
舗装設計 現地踏査	式	1		
舗装設計 連絡等施設設計 P A 1/500平面図	枚	4		
舗装設計 連絡等施設設計 S A 1/500平面図	枚	2		
舗装設計 連絡等施設設計 P A 1/1000平面図	枚	2		
舗装設計 連絡等施設設計 S A 1/1000平面図	枚	1		
舗装設計 連絡等施設設計 P A 1/200詳細平面図	枚	4		
舗装設計 連絡等施設設計 S A 1/200詳細平面図	枚	2		
舗装設計 連絡等施設設計 縦断図作成 (P A)	km	1.07		
舗装設計 連絡等施設設計 縦断図作成 (S A)	km	0.47		
舗装設計 連絡等施設設計 P A 標準横断図作成	枚	2		
舗装設計 連絡等施設設計 S A 標準横断図作成	枚	2		
舗装設計 連絡等施設設計 数量計算 P A	式	1		
舗装設計 連絡等施設設計 数量計算 S A	km	0.47		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	4,122,486	
舗装設計 連絡等施設設計 詳細図作成A	枚	18		
舗装設計 連絡等施設設計 詳細図作成B	枚	6		
舗装設計 連絡等施設設計 詳細図作成C	枚	28		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	755,100	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	608,677	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,981,279	
一般管理費等	式	1	9,521,954	
合計	式	1	27,220,000	