

質問事項に対する回答書②

(件名) 北陸自動車道 倉谷橋撤去設計

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月7日	特記仕様書	7	2-2 現地踏査	現地踏査の日数ならびに、技術者の編成について 本業務を実施するにあたり、構造物設計の現地踏査の歩掛(今回対象橋梁3橋により2橋までは1日、1日毎に0.5日 追加)で技術者編成は設計種別を詳細設計で計上でしょうか。 ご教示願います。	本業務は跨道橋撤去工事を発注するための設計を行うものです。 現地踏査の編成については、貴社の実施計画に基づき必要な編成分を計上してください。
2	3月7日	特記仕様書	10	2-4 設計打合せ	設計打合せ回数について 1回目の打合せは現地踏査に含まれると考えて、2回目から5日目を計上でしょうか。又は、5回分を計上でよろしいで しょうか。 ご教示願います。	設計打合せの回数及び内容については、特記仕様書2-4「設計打合せ」に記載のとおりです。設計打合せに 要する費用については、調査等積算基準5-2-3「現地踏査及び設計打合せ」の関連項目または貴社の実 施計画に基づき費用な費用を計上してください。