
質問書に対する回答１

件名

番号 質問箇所 質問事項 回答（発注者使用欄）

1

特記仕様書２－２
現地踏査

本業務の現地踏査を積算するにあたり、調査等積算基準　現地踏査で
は、工事発注用図面作成では設計技術者の編成・日数の記載がありま
せん。舗装設計の編成・日数を準用されておりますでしょうか。
踏査日数を算出する基準となる延長は参考図　２枚目　位置図　業務
内容に記載されております工事発注用図面作成L=2km（kp48.000～
kp50.000)と考えてよろしいでしょうか。
ご教示願います。

特記仕様書に記載のとおり、業務着手時の設計打合せと併せて現地踏
査を行います。そのため、業務着手時の設計打合せと同様の技術者編
成・日数とお考えください。

2

特記仕様書２－３－２
舗装標準横断図作成

設計区分は「本線部」と記載されておりますが、備考に「本線渡り
部」とも記載されております。
本線部の標準歩掛通りと計上してよろしいでしょうか。それとも低減
した技師Ｂ人工数で計上でしょうか。その際は低減した技師Ｂ換算人
工数を公表していただけますでしょうか。
ご教示願います。

設計区分は「本線部」を想定しております。

3

特記仕様書２－４
設計打合せ

業務内容確認検査、工事発注前打合せについて、調査等積算基準に１
回当りの編成について、記載がありません。それぞれ技術者の編成に
ついて、ご教示願います。

業務内容確認検査及び工事発注前打合せの技術者編成はどちらも、主
任技師１人/回、技師(Ａ)１人/回と想定しております。

4

特記仕様書２－５
交通費・日当・宿泊費

現地踏査の移動は、公共交通機関またはライトバンのどちらを想定さ
れておりますでしょうか。
ライトバンの場合は、積算基地から現地まで高速道路の利用を想定さ
れておりますでしょうか。
ご教示願います。

移動手段は公共交通機関を想定しております。
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