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５．施工内容

下部工補強 40基

落橋防止構造 74本

段差防止構造 16箇所

水平力分担構造 26組

縁端拡幅工 13箇所

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1200日間

工 事 概 要

常磐自動車道 久慈川橋耐震補強工事１．工事名

２．路線名 常磐自動車道

(自) 茨城県 水戸市３．工事箇所
(至) 福島県 いわき市

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 82.0        )

(KP 154.5       )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3普通部       7,882

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ａ１         487

  3  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ｂ１（昼夜）       1,812

見積対象

  4  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部 Ｂ２       1,426

見積対象

  5  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部 Ｂ３       1,211

見積対象

  6  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ｃ１          80

見積対象

  7  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ｃ２          99

見積対象

  8  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ｃ３         215

見積対象

  9  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部 Ｄ１       1,590

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 Ｄ２       1,931

 11  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－５       1,482

 12  8 - ( 2) 型わく
ｍ2ＴＨ       5,733

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＴ         407.61

 14  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ１          63.99

 15  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ２           3.58

 16 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

ｍ3コンクリート          87

 17 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

ｍ2型わく         311

 18 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｔ鉄筋          13.66

 19 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ26・250（水平方向）         350

 20 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ32・340（水平方向）         160

 21 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ35・385（水平方向）         144

 22 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ39・445（水平方向）         484

 23 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ42・1491（水平方向）          26

 24 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ42・490（水平方向）         110

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ45・1927（水平方向）          64

 26 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-429（250）           4

 27 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-459（250）           5

 28 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１-484（250）           5

 29 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１-565（250）           4

 30 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-591（250）           4

 31 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-845（250）           3

 32 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-959（250）           4

 33 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１-981（250）           4

 34 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1006（250）           4

 35 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1010（250）           2

 36 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1082（250）           4

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１-1087（250）           2

 38 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1230（250）           2

 39 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1278（250）           2

 40 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１-1312（250）           2

 41 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１-1346（250）           7

 42 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1420（250）           4

 43 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1509（250）           4

 44 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｐ１-1611（250）           2

 45 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ２-863（250）           6

 46 17 - (10) 落橋防止構造
ｔ鋼製ブラケット          15.18

 47 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ35・385（上向き）         474

 48 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ35・385（水平方向）          54

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ39・445（水平方向）          78

 50 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ45・535（水平方向）          42

 51 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ48・580（水平方向）          36

 52 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ51・625（水平方向）          72

 53 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ52・150（水平方向）          16

 54 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ58・150（水平方向）          16

 55 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ61・775（水平方向）         138

 56 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ71・200（水平方向）          32

 57 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工

ｍ2Ａ       4,978

 58 17 - (29) 断面修復工
ＬＢ１       5,686

見積対象

 59 17 - (31) はく落防止対策工
ｍ2Ａ         251

 60 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ⅰ×１×０         440

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ａ         880

 62 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         521

 63 特 - ( 1) 水平力分担構造
組Ｐ－１           1

 64 特 - ( 1) 水平力分担構造

組Ｐ－２           4

 65 特 - ( 1) 水平力分担構造

組Ｐ－３           5

 66 特 - ( 1) 水平力分担構造
組Ｐ－４           6

 67 特 - ( 1) 水平力分担構造
組Ｐ－５           6

 68 特 - ( 1) 水平力分担構造
組Ｐ－６           2

 69 特 - ( 1) 水平力分担構造

組Ｐ－７           2

 70 特 - ( 1) 水平力分担構造
ｔ鋼製ブラケット          32.76

 71 特 - ( 1) 水平力分担構造
本アンカー工φ35・385（上向き）         264

 72 特 - ( 1) 水平力分担構造
本アンカー工φ39・445（上向き）          60

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73 特 - ( 1) 水平力分担構造

本アンカー工φ39・445（下向き）          72

 74 特 - ( 1) 水平力分担構造
本アンカー工φ48・580（下向き）           4

 75 特 - ( 1) 水平力分担構造
本アンカー工φ51・625（水平方向）          32

 76 特 - ( 1) 水平力分担構造

本アンカー工φ61・775（水平方向）         120

 77 特 - ( 1) 水平力分担構造

本アンカー工φ61・1025（水平方向）          96

 78 特 - ( 1) 水平力分担構造
本アンカー工φ70・910（水平方向)）          32

 79 特 - ( 2) アラミド繊維巻立て下地処理工
ｍ2      1,484

 80 特 - ( 3) アラミド繊維巻立て工
ｍ2Ａ         108

 81 特 - ( 3) アラミド繊維巻立て工

ｍ2Ｂ       1,809

 82 特 - ( 3) アラミド繊維巻立て工
ｍ2Ｃ          30

 83 特 - ( 3) アラミド繊維巻立て工
ｍ2Ｄ          49

 84 特 - ( 3) アラミド繊維巻立て工
ｍ2Ｅ         374

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85 特 - ( 3) アラミド繊維巻立て工

ｍ2Ｅ（昼夜）         741

 86 特 - ( 4) アラミド繊維巻立て表面仕上工
ｍ2Ａ         155

 87 特 - ( 4) アラミド繊維巻立て表面仕上工
ｍ2Ｂ       1,329

 88 特 - ( 5) ＰＣＭ巻立て工

ｍ3         45

見積対象

 89 特 - ( 6) 段差防止構造

箇所Ａ           4

見積対象

 90 特 - ( 6) 段差防止構造
箇所Ｂ           4

見積対象

 91 特 - ( 6) 段差防止構造
箇所Ｃ           4

見積対象

 92 特 - ( 6) 段差防止構造
箇所Ｄ           4

見積対象

 93 特 - ( 7) 支承改良工

基支承改良工          15

 94 特 - ( 8) 中間貫通鋼材工
本Ａ         214

 95 特 - ( 9) コンクリート構造物試料採取
箇所Ａ          10

 96 特 - (10) コンクリートはつり工
ｍ3Ｂ           7.74

見積対象

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 97 特 - (11) 工事用仮橋工

橋          1

見積対象

 98 特 - (12) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

 99 諸経費①

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


