
 交付図書の訂正について 

 

 令和 7 年 3 月 14 日付けで入札公告を行った「常磐自動車道 久慈川橋耐震補強工事」に係る交付

図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。 

 なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、

再度、交付図書をご確認ください。 

 

令和 7年 9月 18 日 

 

契約責任者          

東日本高速道路株式会社 関東支社 

支社長 松坂 敏博 

 

【訂正内容】 

・官報 
・入札公告（説明書） 
・金抜設計書 

 

※訂正箇所は、「正誤表」をご確認ください。


