


番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

項目番号 2-(3) 2-(6)

客土掘削 構造物掘削

単位 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

①シム川橋
103.1 0.0 895.9

　Ｐ１
1,651.0 0.0 1,983.4

　Ｐ２
847.5 0.0 1,184.9

　Ｐ３
737.7 0.0 1,054.4

　Ｐ４
729.3 0.0 1,024.5

　Ｐ５
1,662.9 0.0 1,976.2

　Ａ２
38.1 0.0 1,014.8

5,769.6 0.0 895.9 1,983.4 1,184.9 1,054.4 1,024.5 1,976.2 1,014.8 0.0 0.0 0.0

②本流鵡川第一橋 　Ａ１
263.9 0.0 3,423.9

　Ｐ１
585.0 661.4

　Ａ２
1,223.8 0.0 2,709.7

2,072.7 661.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,423.9 2,709.7 0.0

③本流鵡川第二橋 　Ａ１
597.1 2,632.7

　Ｐ１
441.3 618.3

　Ａ２
802.0

1,840.4 618.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,632.7

④占冠ＰＡランプ橋 　Ａ１
968.8 2,007.0

　Ｐ１
662.5 495.3

　Ａ２
656.0 1,053.7

2,287.3 3,556.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑤本流鵡川第三橋 　Ａ１
491.6 0.0

　Ｐ１
206.7

　Ａ２
520.7 0.0

1,219.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑥本流鵡川第四橋 　Ａ１
735.9 0.0

　Ｐ１
698.5 624.6

　Ａ２
507.9 0.0

1,942.3 624.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

⑦占冠ＰＡアクセス路橋 　Ａ１
15.8 668.2

　Ｐ１
525.9

　Ａ２
387.7 972.9

929.4 1,641.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16,060.7 7,101.4 895.9 1,983.4 1,184.9 1,054.4 1,024.5 1,976.2 1,014.8 3,423.9 2,709.7 2,632.7

特殊部　Ｂ１

名称又は測点
単価表の項目

土砂Ａ１ 普通部　Ａ 特殊部　Ａ１ 特殊部　Ａ２ 特殊部　Ａ３ 特殊部　Ａ４ 特殊部　Ａ５ 特殊部　Ａ６ 特殊部　Ａ７ 特殊部　Ｂ２ 特殊部　Ｃ１

シム川橋　計

　Ａ１

全体　　計

本流鵡川第一橋　計

本流鵡川第二橋　計

占冠ＰＡランプ橋　計

本流鵡川第三橋　計

本流鵡川第四橋　計

占冠ＰＡアクセス路橋　計



番号

項目番号

単位

①シム川橋

　Ｐ１

　Ｐ２

　Ｐ３

　Ｐ４

　Ｐ５

　Ａ２

②本流鵡川第一橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

③本流鵡川第二橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

④占冠ＰＡランプ橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑤本流鵡川第三橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑥本流鵡川第四橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑦占冠ＰＡアクセス路橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

名称又は測点
単価表の項目

シム川橋　計

　Ａ１

全体　　計

本流鵡川第一橋　計

本流鵡川第二橋　計

占冠ＰＡランプ橋　計

本流鵡川第三橋　計

本流鵡川第四橋　計

占冠ＰＡアクセス路橋　計

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2-(6) 2-(7) 2-(8) 7-(1)

構造物掘削 構造物裏込め工 基礎材 基礎杭

裏込め工

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ｍ ｍ

58.6 0.0 13.3 75.0

19.8 0.0 20.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 0.0 33.7 0.0 75.0

98.5

447.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 546.1 0.0 0.0 0.0

600.5

2,802.4 258.2

2,802.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 858.7 0.0 0.0 0.0

249.4

180.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 430.1 0.0 0.0 0.0

1,025.9 200.2

253.0 0.0 7.5

2,704.6 159.8

0.0 1,025.9 253.0 2,704.6 0.0 0.0 0.0 0.0 360.0 0.0 7.5 0.0

2,492.8 389.3

4,156.2 226.8

0.0 0.0 0.0 0.0 2,492.8 4,156.2 0.0 0.0 616.1 0.0 0.0 0.0

7.2

619.9

166.1 12.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 619.9 7.2 166.1 12.8 0.0 0.0

2,802.4 1,025.9 253.0 2,704.6 2,492.8 4,156.2 619.9 85.6 2,977.1 46.5 7.5 75.0

特殊部Ｆ Ｂ１

場所打ち
コンクリート杭
（人力掘削
，φ6,000）

場所打ち
コンクリート杭
（機械掘削
，φ1,500）

特殊部　Ｃ２ 特殊部　Ｄ１ 特殊部　Ｄ２ 特殊部　Ｄ３
Ａ１ Ｂ１

特殊部　Ｅ１ 特殊部　Ｅ２



番号

項目番号

単位

①シム川橋

　Ｐ１

　Ｐ２

　Ｐ３

　Ｐ４

　Ｐ５

　Ａ２

②本流鵡川第一橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

③本流鵡川第二橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

④占冠ＰＡランプ橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑤本流鵡川第三橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑥本流鵡川第四橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑦占冠ＰＡアクセス路橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

名称又は測点
単価表の項目

シム川橋　計

　Ａ１

全体　　計

本流鵡川第一橋　計

本流鵡川第二橋　計

占冠ＰＡランプ橋　計

本流鵡川第三橋　計

本流鵡川第四橋　計

占冠ＰＡアクセス路橋　計

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

7-(1) 8-(1) 8-(2) 8-(3)

基礎杭 コンクリート 型わく 鉄筋

ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 ｔ ｔ

181.4 138.5 6.8 361.5 4.1 13.603 5.902

419.6 250.0 10.4 514.2 4.1 20.032

419.6 250.0 10.4 514.2 4.1 21.180

399.8 250.0 10.4 494.4 4.1 21.265

401.6 225.6 9.4 491.2 3.9 20.213

401.6 225.6 9.4 491.2 3.9 19.067

166.5 153.3 338.6 10.3 421.3 4.7 25.432 4.763

166.5 0.0 0.0 0.0 2,376.9 1,339.7 338.6 67.1 3,288.0 28.9 140.792 10.665

597.8 324.9 13.5 1,034.6 4.6 41.303 34.436

250.2 153.9 8.5 310.2 3.7 42.474 0.000

887.9 471.5 19.4 1,235.0 5.7 38.916 38.188

0.0 0.0 0.0 0.0 1,735.9 950.3 0.0 41.4 2,579.8 14.0 122.693 72.624

525.6 309.1 12.8 850.0 4.5 24.487 28.145

197.7 121.6 6.7 252.2 3.3 23.147 0.000

543.6 309.1 12.8 849.3 4.5 24.472 26.849

0.0 0.0 0.0 0.0 1,266.9 739.8 0.0 32.3 1,951.5 12.3 72.106 54.994

327.5 133.7 7.4 485.6 3.5 13.109 16.143

167.4 93.1 5.2 219.0 2.9 12.361 0.000

297.4 133.7 7.4 447.2 3.5 15.023 12.335

0.0 0.0 0.0 0.0 792.3 360.5 0.0 20.0 1,151.8 9.9 40.493 28.478

327.5 186.5 10.2 566.3 4.1 19.771 12.479

6.0 19.5 187.8 212.1 0.0 185.6 0.0 27.518 0.000

511.3 241.4 13.2 809.7 4.6 39.302 29.803

0.0 0.0 6.0 19.5 1,026.6 640.0 0.0 23.4 1,561.6 8.7 86.591 42.282

597.1 317.7 13.2 903.5 4.6 26.685 41.890

223.0 153.9 8.5 291.4 3.7 30.252 0.000

707.8 431.0 14.9 1,129.4 4.9 35.269 40.583

0.0 0.0 0.0 0.0 1,527.9 902.6 0.0 36.6 2,324.3 13.2 92.206 82.473

122.0 36.2 3.9 237.5 2.6 3.243 2.752

70.5 66.0 3.5 138.5 2.4 18.605 0.000

49.5 103.2 168.3 6.4 318.7 3.4 8.852 4.146

0.0 49.5 0.0 0.0 295.7 270.5 0.0 13.8 694.7 8.4 30.700 6.898

166.5 49.5 6.0 19.5 9,022.2 5,203.4 338.6 234.6 13,551.7 95.4 585.581 298.414

Ｂ２－１（Ａ） Ｄ１－１ Ｃ Ｄ Ａ Ａ（Ｅ）

場所打ち
コンクリート杭
（機械掘削

,φ1,500）（Ａ）

場所打ち
コンクリート杭
（機械掘削
，φ1,200）

埋設ライナープ
レート
（φ6,000
，ｔ＝2.7）

裏込めグラウト Ａ１－３ Ｂ２－１



番号

項目番号

単位

①シム川橋

　Ｐ１

　Ｐ２

　Ｐ３

　Ｐ４

　Ｐ５

　Ａ２

②本流鵡川第一橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

③本流鵡川第二橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

④占冠ＰＡランプ橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑤本流鵡川第三橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑥本流鵡川第四橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑦占冠ＰＡアクセス路橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

名称又は測点
単価表の項目

シム川橋　計

　Ａ１

全体　　計

本流鵡川第一橋　計

本流鵡川第二橋　計

占冠ＰＡランプ橋　計

本流鵡川第三橋　計

本流鵡川第四橋　計

占冠ＰＡアクセス路橋　計

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8-(3) 17-(31) 19-(2) 特-(1) 特-(2)

鉄筋 はく落防止対策工 交通保安要員 薬液注入工 除雪工

ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ m2 人・日 人・日 m3 台・月

0.177 1.125 15.732

10.496 57.631 11.023 158.1 121 7.0

10.496 57.631 11.041 134.7 121 7.0

10.496 55.062 10.497

9.643 55.300 10.411

9.643 55.300 10.393

4.429 0.861 30.330 78.390 1.0

50.774 280.924 0.000 57.971 1.986 46.062 78.390 292.8 0 242 0.0 15.0

8.675 2.622 0.939 4.598

6.120 26.762 0.000 3.029 0.000 105 4.0

53.089 39.251 2.108 11.629 15.8

67.884 26.762 41.873 6.076 16.227 0.000 0.000 15.8 105 0 0.0 4.0

22.780 0.000 1.321 3.233 6.9

0.000 17.370 0.000 1.521 0.000 34 4.0

22.824 0.000 1.321 2.962 13.1

45.604 17.370 0.000 4.163 6.195 0.000 0.000 20.0 34 0 0.0 4.0

15.787 0.000 0.457 1.518 8.6

0.000 16.801 0.000 1.280 0.000 29 2.0

7.665 0.000 0.457 1.292 0.4

23.452 16.801 0.000 2.194 2.810 0.000 0.000 9.0 29 0 0 2.0

1.516 0.000 0.255 1.314

0.000 13.040 0.000 4.078 0.000 84 403.0 3.0

11.054 0.000 1.110 2.123 2.2

12.570 13.040 0.000 5.443 3.437 0.000 0.000 2.2 84 0 403.0 3.0

35.200 0.000 0.986 4.368 19.6

5.310 20.110 0.000 1.237 0.000 31 4.0

37.595 0.000 1.866 4.609 14.1

78.105 20.110 0.000 4.089 8.977 0.000 0.000 33.7 31 0 0.0 4.0

0.000 0.000 0.033 0.427 0.0 22

0.000 0.000 0.244 0.000 0.0 31 4.0

0.000 0.000 0.169 0.352 6.444 12.078 0.0

0.000 0.000 0.000 0.446 0.779 6.444 12.078 0.0 53 0 0 4.0

278.389 375.007 41.873 80.382 40.411 52.506 90.468 373.5 336 242 403.0 36.0

Ｙ（Ｈ） Ａ 交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員ＢＢ Ｂ（Ｈ） Ｂ（Ｅ） Ｃ Ｃ（Ｅ） Ｙ 薬液注入　Ａ
機械拘束
Ａ



番号

項目番号

単位

①シム川橋

　Ｐ１

　Ｐ２

　Ｐ３

　Ｐ４

　Ｐ５

　Ａ２

②本流鵡川第一橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

③本流鵡川第二橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

④占冠ＰＡランプ橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑤本流鵡川第三橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑥本流鵡川第四橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

⑦占冠ＰＡアクセス路橋 　Ａ１

　Ｐ１

　Ａ２

名称又は測点
単価表の項目

シム川橋　計

　Ａ１

全体　　計

本流鵡川第一橋　計

本流鵡川第二橋　計

占冠ＰＡランプ橋　計

本流鵡川第三橋　計

本流鵡川第四橋　計

占冠ＰＡアクセス路橋　計

49 52

特-(2) 特-(4)

除雪工 水質分析試験

ｈ 回

35.0

35.0

0.0

70.0 0

20.0

20.0 0

20.0

20.0 0

10.0

10.0 0

15.0 37

15.0 37

20.0

20.0 0

20.0

20.0 0

175.0 37

除雪作業
Ａ

水素イオン濃度


