

道 東 自 動 車 道  
ト マ ム 南 富 良 野 地 区 下 部 工 工 事

数 量 明 細 表

( 参 考 : 率 計 上 )

令和 7 年 3 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
帯広工事事務所

数 量 明 細 表(1/1)

番 号	名 称 及 び 測 点	番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		項 目 番 号	5－(1)		5－(3)		5－(7)	18－(17)		特－ ( ※ )	特－ ( ※ )		特－ ( ※ )	
		項 目	用排水溝		集水ます		地下排水工	構造物等取壊し工		ヤード整備工	仮橋橋工		転落防止柵工	
			PuL・0.30・0.30	PuL・0.30・0.30(F)	Type A	Type B	D u－P φ0.15・0.50・0.50	コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	コンクリート構造物取壊し (T y p e B)		仮橋作業構台設置	仮橋作業構台撤去	転落防止柵工A	
		単 位	m	m	箇所	箇所	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	
1	中トマム鵜川橋 A 1 橋台						22.2							
2	中トマム鵜川橋 P 1 橋脚													
3	中トマム鵜川橋 P 1 橋脚深礎工													
4	中トマム鵜川橋 P 2 橋脚													
5	中トマム鵜川橋 P 2 橋脚深礎工													
6	中トマム鵜川橋 A 2 橋台・基礎工						9.1							
7	中トマム鵜川橋 鋼管擁壁工													
8	中トマム鵜川橋 のり面工・護岸工													
9	中トマム鵜川橋 仮栈橋・ヤード整備 (A2付近)									2,020.0	203.3	48.0		
10	小計		0.0	0.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	2,020.0	203.3	48.0	0.0	
11	トマム橋 A 1 橋台・基礎工						12.0							
12	トマム橋 A 2 橋台・基礎工						10.4							
13	トマム橋 補強土壁工・擁壁工						14.7	1.0	8.3				9.2	
14	トマム橋 護岸工		19.9			2.0		66.2						
15	トマム橋 ヤード整備 (A 1～A 2 間)									141.0				
16	小計		19.9	0.0	0.0	2.0	37.1	67.2	8.3	141.0	0.0	0.0	9.2	
17	トマム川橋 A 1 橋台・基礎工						31.6							
18	トマム川橋 P 1 橋脚													
19	トマム川橋 P 1 橋脚ケーソン													
20	トマム川橋 P 2 橋脚													
21	トマム川橋 P 2橋脚ケーソン													
22	トマム川橋 A 2 橋台・基礎工						22.6							
23	トマム川橋 地山補強土壁工			31.8	1.0			1.5	28.9					
24	トマム川橋 ヤード整備 (A 1～P 1 間)									1,740.0				
25	トマム川橋 ヤード整備 (P 2～A 2 間)									2,930.0				
26	小計		0.0	31.8	1.0	0.0	54.2	1.5	28.9	4,670.0	0.0	0.0	0.0	
	合 計		19.9	31.8	1.0	2.0	122.6	68.7	37.2	6,831.0	203.3	48.0	9.2	