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工 事 概 要

道東自動車道 トマム南富良野地区下部工工事１．工事名

２．路線名

(自) 北海道 勇払郡 占冠村 字占冠３．工事箇所
(至) 北海道 上川郡 清水町 字清水

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 76.6        )

(KP 123.7       )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2574701



  1  2 - ( 3) 客土掘削

土砂Ａ         342

  2  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂Ａ         951

  3  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ          88

  4  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部 Ａ         510

  5  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ａ１       2,770

  6  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ａ２       1,111

  7  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ａ３         122

  8  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ａ４       1,563

  9  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｂ１       1,695

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｂ２       1,616

 11  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ１         769

 12  2 - ( 6) 構造物掘削
特殊部 Ｃ２         431
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 13  2 - ( 6) 構造物掘削

特殊部 Ｃ３         371

 14  2 - ( 7) 構造物裏込め工
裏込め工 Ｂ       3,229

 15  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ１          82

 16  2 - ( 8) 基礎材
Ｂ２          38

 17  4 - (10) コンクリート吹付工

㎡コンクリート吹付 （ｔ＝２０ｃｍ）           5

 18  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡コンクリートブロック積み（練）控３５ｃｍＡ         303

 19  4 - (16) 裏込め砕石
Ａ         132

 20  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ａ（Ｃ）          49

 21  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ｃ（Ｆ）          38

 22  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｄ          45

 23  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 ＨＡ           6

 24  4 - (24) 補強土壁工
㎡帯鋼補強土壁          32

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 25  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削，φ１,２００）         640

 26  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削，φ１,５００）         153

 27  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （人力掘削，φ６,０００）          25

 28  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ埋設ライナープレート （φ６,０００，ｔ＝２．７）          16

 29  7 - ( 1) 基礎杭

裏込めグラウト          42

 30  7 - ( 1) 基礎杭
㎡吹付コンクリート（ｔ＝１７５）          97

 31  7 - ( 1) 基礎杭
基鋼製リング支保（φ６,０００，Ｈ＝１２５）           5

 32  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３       2,589

 33  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ１－２（Ａ）       1,841

 34  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ１－３           4

 35  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１       2,485

 36  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１          14
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 37  8 - ( 1) コンクリート

Ｄ１－１          74

 38  8 - ( 1) コンクリート
Ｘ１－１         444

 39  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ       6,075

 40  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｃ（Ａ）          88

 41  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｄ          30

 42  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ         392.39

 43  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ         175.06

 44  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ          29.27

 45  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｅ）          82.72

 46  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｅ）          11.04

 47  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ｅ）          13.28

 48  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｈ）          63.39
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 49  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｈ）（Ｅ）          12.41

 50  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｈ）（Ｅ）          46.33

 51  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＹ         156.64

 52 17 - (31) はく落防止対策工

㎡Ａ         115

 53 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ａ          80

 54 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         357

 55 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ（Ｙ）          10

 56 特 - ( 1) オープンケーソン工
ｔ刃口金物 製作・据付Ａ１           5.95

 57 特 - ( 1) オープンケーソン工

ｔ刃口金物 製作・据付Ａ２           5.95

 58 特 - ( 1) オープンケーソン工
圧入ケーソン沈下Ｂ１       2,221

 59 特 - ( 1) オープンケーソン工
圧入ケーソン沈下Ｂ２       2,175

 60 特 - ( 1) オープンケーソン工
ｍ圧入ケーソンアンカー工Ｃ１         336
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 61 特 - ( 1) オープンケーソン工

ｍ圧入ケーソンアンカー工Ｃ２         328

 62 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本鋼管杭Ａ Ｌ＝１０.５ｍ           8

 63 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本鋼管杭Ａ Ｌ＝１１.０ｍ           4

 64 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本鋼管杭Ａ Ｌ＝１２.５ｍ           8

 65 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本鋼管杭Ａ Ｌ＝１７.５ｍ           1

 66 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本鋼管杭Ａ Ｌ＝１８.０ｍ           6

 67 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本鋼管杭Ｂ Ｌ＝１２.０ｍ           1

 68 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本鋼管杭Ｂ Ｌ＝１２.５ｍ           3

 69 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本鋼管杭Ｃ Ｌ＝１２.５ｍ           1

 70 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本鋼管杭Ｃ Ｌ＝１３.０ｍ           3

 71 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本鋼管杭Ｃ Ｌ＝１９.０ｍ           5

 72 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本杭間部材 Ｌ＝７.５ｍ           8
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 73 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本杭間部材 Ｌ＝８.０ｍ          10

 74 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本杭間部材 Ｌ＝８.５ｍ           6

 75 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本杭間部材 Ｌ＝９.０ｍ           4

 76 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本杭間部材 Ｌ＝９.５ｍ           4

 77 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本杭間部材 Ｌ＝１０.０ｍ           6

 78 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本杭間部材 Ｌ＝１１.０ｍ           1

 79 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本グラウンドアンカーＡ Ｌ＝７.０ｍ           3

 80 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本グラウンドアンカーＢ Ｌ＝８.５ｍ           3

 81 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本グラウンドアンカーＣ Ｌ＝１０.５ｍ           1

 82 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本グラウンドアンカーＣ Ｌ＝１１.０ｍ           3

 83 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本グラウンドアンカーＤ Ｌ＝１０.０ｍ           2

 84 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本グラウンドアンカーＥ Ｌ＝１１.０ｍ           2
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 85 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本グラウンドアンカーＥ Ｌ＝１１.５ｍ           2

 86 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本グラウンドアンカーＦ Ｌ＝１１.５ｍ           1

 87 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
本グラウンドアンカーＦ Ｌ＝１２.０ｍ           1

 88 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本グラウンドアンカーＧ Ｌ＝１３.０ｍ           2

 89 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

個荷重計設置工 １１０ＫＮ           1

 90 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
個荷重計設置工 １２０ＫＮ           1

 91 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
個荷重計設置工 １４０ＫＮ           1

 92 特 - ( 2) 鋼管擁壁工
個荷重計設置工 １６０ＫＮ           2

 93 特 - ( 2) 鋼管擁壁工

本異形スタッド設置工 Ｄ１６×３００         610

 94 特 - ( 3) 地山補強土壁工
㎡棒状補強土壁Ａ         298

 95 特 - ( 3) 地山補強土壁工
本補強材 Ｄ２５ Ｌ＝３.０ｍ          30

 96 特 - ( 3) 地山補強土壁工
本補強材 Ｄ２５ Ｌ＝４.０ｍ          33
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 97 特 - ( 3) 地山補強土壁工

本補強材 Ｄ２５ Ｌ＝５.０ｍ          34

 98 特 - ( 3) 地山補強土壁工
本補強材 Ｄ２５ Ｌ＝５.５ｍ          35

 99 特 - ( 3) 地山補強土壁工
本補強材 Ｄ２５ Ｌ＝６.５ｍ          35

100 特 - ( 4) さや管アンカーキャップ設置工

個          8

101 特 - ( 5) 護岸工

㎡法枠ブロックＡ         329

102 特 - ( 5) 護岸工
㎡根固めブロックＡ          60

103 特 - ( 6) 凍上抑制シール工
㎡凍上抑制シール         135

104 特 - ( 7) 大型土のう工
袋設置撤去Ａ          29

105 特 - ( 8) プレキャストＬ型擁壁工

ｍ          5

106 特 - ( 9) 地盤改良工
浅層混合処理Ａ          13

107 特 - ( 9) 地盤改良工
中層混合処理Ａ         192

108 特 - ( 9) 地盤改良工
ｔ固化材Ａ           1
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109 特 - ( 9) 地盤改良工

ｔ固化材Ｂ          19

110 特 - (10) 除雪工
h除雪作業Ａ         240

111 特 - (10) 除雪工
台・月機械拘束Ａ          10

112 特 - (11) 仮設防護柵工

ｍ仮設防護柵Ａ（設置）（Ｙ）          36

113 特 - (11) 仮設防護柵工

ｍ・月仮設防護柵Ａ（供用）         180

114 特 - (11) 仮設防護柵工
ｍ仮設防護柵Ａ（撤去）（Ｙ）          36

115 特 - (11) 仮設防護柵工
ｍ仮設目隠し板Ａ（設置）（Ｙ）          36

116 特 - (11) 仮設防護柵工
ｍ仮設目隠し板Ａ（撤去）（Ｙ）          36

117 特 - (11) 仮設防護柵工

ｍ既設ガードレール撤去再設置（Ｙ）          36

118 特 - (12) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

119 諸経費①
式          1
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120 18 - (18) 六価クロム溶出試験

検体Ａ           1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計
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