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番　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

項目番号 2－(3) 2－(4) 2－(5) 2－(6)

客土掘削 捨土掘削 盛土工 構造物掘削

土砂Ａ 土砂Ａ 盛土工Ａ
普通部

Ａ
特殊部
Ａ１

特殊部
Ａ２

特殊部
Ａ３

特殊部
Ａ４

特殊部
Ｂ１

特殊部
Ｂ２

特殊部
Ｃ１

特殊部
Ｃ２

単　位 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台 2,770.4

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚 1,111.0

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚 122.2

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工 1,562.8

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計 0.0 0.0 0.0 0.0 2,770.4 1,111.0 122.2 1,562.8 0.0 0.0 0.0 0.0

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工 1,695.1

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工 1,616.3

トマム橋

補強土壁工・擁壁工 202.0 217.2 88.1 165.4

トマム橋

護岸工 139.6 196.3

小計 341.6 413.5 88.1 165.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,695.1 1,616.3 0.0 0.0

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工 768.5

トマム川橋

Ｐ１橋脚 431.3

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工 344.8

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工 537.0

小計 0.0 537.0 0.0 344.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 768.5 431.3

合 計 341.6 950.5 88.1 510.2 2,770.4 1,111.0 122.2 1,562.8 1,695.1 1,616.3 768.5 431.3
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号

名称及び測点
項　目

20



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計
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番
　
号

名称及び測点
項　目

20

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2－(6) 　2－(7) 4－(10) 4－(14) 4－(16) 4－(24)

構造物掘削 構造物裏込め工 コンクリート吹付工 コンクリートブロック積工 裏込め砕石 補強土壁工

特殊部
Ｃ３

裏込め工Ｂ Ｂ１ Ｂ２
コンクリート吹

付(t=20cm)

コンクリートブロッ
ク積み（練）控３５

cmＡ
Ａ

コンクリート
基礎工Ａ
（Ｃ）

コンクリート
基礎工Ｃ
（Ｆ）

コンクリート
基礎工Ｄ

コンクリート
基礎工ＨＡ

帯鋼補強土壁

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ㎥ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡

867.3

1,348.8 23.3

4.7 167.0 71.0 37.8 44.7

0.0 2,216.1 23.3 0.0 4.7 167.0 71.0 0.0 37.8 44.7 0.0 0.0

425.1 17.7

207.0 39.1

25.1 1.7 5.8 32.0

136.2 60.5 48.8

0.0 657.2 58.5 0.0 0.0 136.2 60.5 48.8 0.0 0.0 5.8 32.0

312.6 17.7

370.9

42.7 19.4

1.3

370.9 355.3 0.0 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

370.9 3,228.6 81.8 38.4 4.7 303.2 131.5 48.8 37.8 44.7 5.8 32.0

4－(17)

基礎工

2－(8)

基礎材



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計

21

22

11

1

9

6

12

13

14

4

7

8

17

18

19

5

10

16

15

3

2

番
　
号

名称及び測点
項　目

20

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

場所打ちコンクリート
杭（機械掘削，φ１,２

００）

場所打ちコンクリート
杭（機械掘削，φ１,５

００）

場所打ちコンクリート
杭（人力掘削，φ６,０

００）

埋設ライナープレート
（φ６,０００，ｔ＝

２.７）
裏込めグラウト

吹付コンクリート
（ｔ＝１７５）

鋼製リング支保
（φ６,０００，Ｈ＝

１２５）
Ａ１－３ Ｂ１－２(Ａ) Ｂ１－３ Ｂ２－１ Ｃ２－１

ｍ ｍ ｍ ｍ ㎥ ㎡ 基 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

327.2 213.5

7.5 97.0 5.0 212.1

17.0 15.5 41.7 480.7

128.0 409.3 323.1

227.3

128.0 0.0 24.5 15.5 41.7 97.0 5.0 736.5 0.0 0.0 1,456.7 0.0

216.0 341.2 184.5

153.0 804.7 450.5

11.2 3.6 15.6 9.3

216.0 153.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,157.1 0.0 3.6 650.6 9.3

144.0 227.2 184.9

90.0

920.3

90.0

920.3

152.0 288.5 192.5

4.2

296.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 695.7 1,840.6 0.0 377.4 4.2

640.0 153.0 24.5 15.5 41.7 97.0 5.0 2,589.3 1,840.6 3.6 2,484.7 13.5

7－(1)

基礎杭 コンクリート

8－(1)



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計
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番
　
号

名称及び測点
項　目
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8－(2)

型わく

Ｄ１－１ Ｘ１－１ Ｃ Ｃ(Ａ) Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ａ（Ｅ） Ｂ（Ｅ） Ｃ（Ｅ） Ａ（Ｈ）

㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

11.7 387.0 4.3 28.789 1.512 11.491 3.499 1.568

2.866

31.262

2.637

26.504 42.720

11.6 528.6 4.6 25.807 15.619 0.877 16.494 3.024 2.852

392.1 4.947

23.3 0.0 1,307.7 0.0 8.9 122.812 58.339 2.389 27.985 6.523 4.420 0.000

8.8 448.8 4.1 30.469 0.339 9.415 2.713

19.5 1,123.4 5.9 42.806 40.447 5.415 18.917 4.252

4.0 107.2 2.9 3.744

32.3 0.0 1,679.4 0.0 12.9 77.019 40.447 5.754 28.332 0.000 6.965 0.000

8.9 300.7 4.1 16.609 0.933 10.892 4.517 0.918

66.0 5.871 1.860

221.9 1,026.3 44.2 62.928 38.135 8.051 31.694

66.0 5.871 1.860

221.9 1,026.3 44.2 62.928 38.135 8.051 31.694

9.7 584.0 4.2 38.351 0.373 15.506 0.974

18.8

18.6 443.8 3,088.1 88.4 8.3 192.558 76.270 21.128 26.398 4.517 1.892 63.388

74.2 443.8 6,075.2 88.4 30.1 392.389 175.056 29.271 82.715 11.040 13.277 63.388

8－(1)

コンクリート

8－(3)

鉄筋



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計
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番
　
号

名称及び測点
項　目

20

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

17－(31) 19－(2)

はく落防止対策工 交通保安要員

Ａ（Ｈ）（Ｅ） Ｂ（Ｈ）（Ｅ） Ｙ Ａ
交通誘導
警備員Ａ

交通誘導
警備員Ｂ

交通誘導
警備員Ｂ（Ｙ）

刃口金物　製
作・据付

Ａ１

刃口金物　製
作・据付

Ａ２

圧入ケーソン沈
下

Ｂ１

圧入ケーソン沈
下

Ｂ２

圧入ケーソンア
ンカー工

Ｃ１

ｔ ｔ ｔ ㎡ 人・日 人・日 人・日 ｔ ｔ ㎥ ㎥ ｍ

15.444

12.408

33.488

12.408 15.444 33.488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0

33.156

40.608

0.000 0.000 73.764 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0

27.504

15.444

5.953 2,220.8 336.0

15.444

5.953 2,174.7

21.888 114.9

0.000 30.888 49.392 114.9 0.0 0.0 0.0 5.953 5.953 2,220.8 2,174.7 336.0

12.408 46.332 156.644 114.9 80.0 357.0 10.0 5.953 5.953 2,220.8 2,174.7 336.0

8－(3)

鉄筋

特-（　1）

オープンケーソン工



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計

21

22
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1

9

6
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8
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番
　
号

名称及び測点
項　目

20

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

特-（　1）

オープンケーソン工

圧入ケーソンア
ンカー工

Ｃ２

鋼管杭Ａ
Ｌ＝１０.５ｍ

鋼管杭Ａ
Ｌ＝１１.０ｍ

鋼管杭Ａ
Ｌ＝１２.５ｍ

鋼管杭Ａ
Ｌ＝１７.５ｍ

鋼管杭Ａ
Ｌ＝１８.０ｍ

鋼管杭Ｂ
Ｌ＝１２.０ｍ

鋼管杭Ｂ
Ｌ＝１２.５ｍ

鋼管杭Ｃ
Ｌ＝１２.５ｍ

鋼管杭Ｃ
Ｌ＝１３.０ｍ

鋼管杭Ｃ
Ｌ＝１９.０ｍ

杭間部材
Ｌ＝７.５ｍ

ｍ 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

8.0 4.0 8.0 1.0 6.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5.0 8.0

0.0 8.0 4.0 8.0 1.0 6.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5.0 8.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

328.0

328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

328.0 8.0 4.0 8.0 1.0 6.0 1.0 3.0 1.0 3.0 5.0 8.0

特-（　2）

鋼管擁壁工



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計

21

22

11

1

9

6

12

13

14

4

7

8

17

18

19

5

10

16

15

3

2

番
　
号

名称及び測点
項　目

20

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

杭間部材
Ｌ＝８.０ｍ

杭間部材
Ｌ＝８.５ｍ

杭間部材
Ｌ＝９.０ｍ

杭間部材
Ｌ＝９.５ｍ

杭間部材
Ｌ＝１０.０ｍ

杭間部材
Ｌ＝１１.０ｍ

グラウンドアン
カーＡ

Ｌ＝７.０ｍ

グラウンドアン
カーＢ

Ｌ＝８.５ｍ

グラウンドアン
カーＣ

Ｌ＝１０.５ｍ

グラウンドアン
カーＣ

Ｌ＝１１.０ｍ

グラウンドアン
カーＤ

Ｌ＝１０.０ｍ

グラウンドアン
カーＥ

Ｌ＝１１.０ｍ

本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

10.0 6.0 4.0 4.0 6.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0

10.0 6.0 4.0 4.0 6.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.0 6.0 4.0 4.0 6.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0

特-（　2）

鋼管擁壁工



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計

21

22

11

1

9

6

12

13

14

4

7

8

17

18

19

5

10

16

15

3

2

番
　
号

名称及び測点
項　目

20

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

グラウンドアン
カーＥ

Ｌ＝１１.５ｍ

グラウンドアン
カーＦ

Ｌ＝１１.５ｍ

グラウンドアン
カーＦ

Ｌ＝１２.０ｍ

グラウンドアン
カーＧ

Ｌ＝１３.０ｍ

荷重計設置工
１１０ＫＮ

荷重計設置工
１２０ＫＮ

荷重計設置工
１４０ＫＮ

荷重計設置工
１６０ＫＮ

異形スタッド設
置工

Ｄ１６×３００
棒状補強土壁Ａ

補強材
Ｄ２５ L=３.０ｍ

補強材
Ｄ２５ L=４.０ｍ

本 本 本 本 個 個 個 個 本 ㎡ 本 本

2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 610.0

2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 610.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

297.9 30.0 33.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.9 30.0 33.0

2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 610.0 297.9 30.0 33.0

特-（　2）

鋼管擁壁工

特-（　3）

地山補強土壁工



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計

21

22

11

1

9

6

12

13

14

4

7

8

17

18

19

5

10

16

15

3

2

番
　
号

名称及び測点
項　目

20

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

特-（　4） 特-（　6） 特-（　7） 特-（　8）

さや管アンカー
キャップ設置工

凍上抑制シール工 大型土のう工
プレキャストＬ型擁

壁工

補強材
Ｄ２５ L=５.０ｍ

補強材
Ｄ２５ L=５.５ｍ

補強材
Ｄ２５ L=６.５ｍ

　 法枠ブロックＡ
根固めブロック

Ａ
凍上抑制シール 設置撤去Ａ 浅層混合処理Ａ 中層混合処理Ａ 固化材Ａ

本 本 本 個 ㎡ ㎡ ㎡ 袋 ｍ ㎥ ㎥ ｔ

8.0

329.2 60.3 29.0

0.0 0.0 0.0 8.0 329.2 60.3 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.0 12.5 192.3 0.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 12.5 192.3 0.6

34.0 35.0 35.0 135.0

34.0 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

34.0 35.0 35.0 8.0 329.2 60.3 135.0 29.0 5.0 12.5 192.3 0.6

護岸工

特-（　3）

地山補強土壁工

特-（　5） 特-（　9）

地盤改良工



番　号

項目番号

単　位

中トマム鵡川橋

Ａ１橋台

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ１橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚

中トマム鵡川橋

Ｐ２橋脚深礎工

中トマム鵡川橋

Ａ２橋台・基礎工

中トマム鵡川橋

鋼管擁壁工

中トマム鵡川橋

のり面工・護岸工

小計

トマム橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム橋

補強土壁工・擁壁工

トマム橋

護岸工

小計

トマム川橋

Ａ１橋台・基礎工

トマム川橋

Ｐ１橋脚

トマム川橋

Ｐ１橋脚ケーソン

トマム川橋

Ｐ２橋脚

トマム川橋

Ｐ2橋脚ケーソン

トマム川橋

Ａ２橋台・基礎工

トマム川橋

地山補強土壁工・擁壁工

小計

合 計

21

22

11

1

9

6

12

13

14

4

7

8

17

18

19

5

10

16

15

3

2

番
　
号

名称及び測点
項　目

20

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

特-（　9） 特-（　12） 18－(18)

地盤改良工
率計上工事に関する

事項
六価クロム溶出試験

固化材Ｂ 除雪作業Ａ 機械拘束Ａ
仮設防護柵Ａ

（設置）（Ｙ）
仮設防護柵Ａ

（供用）
仮設防護柵Ａ

（撤去）（Ｙ）
仮設目隠し板Ａ
（設置）（Ｙ）

仮設目隠し板Ａ
（撤去）（Ｙ）

既設ガードレー
ル撤去再設置

（Ｙ）
Ａ

ｔ ｈ 台・月 ｍ ｍ・月 ｍ ｍ ｍ ｍ 式 検体

36.0 180.0 36.0 36.0 36.0 36.0

0.0 0.0 0.0 36.0 180.0 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0

19.2 1.0

19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

19.2 240.0 10.0 36.0 180.0 36.0 36.0 36.0 36.0 1.0 1.0

特-（　10）

除雪工

特-（　11）

仮設防護柵工


