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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

磐越自動車道 宝珠山トンネル非常用設備工事

磐越自動車道

新潟県 阿賀町 谷沢

新潟県 阿賀野市 新保

本工事は宝珠山トンネル、小松トンネルのトンネル非常用設備の新設、撤去を行うもので

あり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線及び試験調整等の一切の工事を行うも

のである。

契約保証取得の日の翌日から 480日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



小松トンネル（Ⅱ期線）消火設備工事費 式1001           1

宝珠山トンネル（Ⅱ期線）通報設備工事費 式2001           1

宝珠山トンネル 電気室 通報設備工事費 式2002           1

宝珠山トンネル（Ⅰ期線）試運転調整費 式2003           1

宝珠山トンネル 電気室 試運転調整費 式2004           1

宝珠山トンネル 電気室 通報設備撤去工事費 式3001           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 消火器箱Ａ型 台01001          5
見積対象

据付工 消火器箱Ａ型 台02003          5

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：1001 小松トンネル（Ⅱ期線）消火設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 消火器箱Ｂ－１型(押ボタン式通報装置含む) 台01001         13
見積対象

据付工 消火器箱Ｂ－１型(単独試運転調整含む) 台02003         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：2001 宝珠山トンネル（Ⅱ期線）通報設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤（自立型） 面01001          1
見積対象

据付工 防災受信盤（自立型） 面02003          1

配線工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ03006          6

配線工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－３Ｃ ｍ04006          6

配線移設工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006          3

配線移設工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006          2

配線移設工 屋内ピット内 ＩＶ３．５ｓｑ ｍ07006          2

配線移設工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08006          3

接続工 屋内端子 ２０Ｐ 箇所09007          2

接続工 屋内端子 １０Ｐ 箇所10007          1

ピット増設工 Ｗ３００×Ｄ４００×Ｈ３００ 箇所11011          1

取付工 ケーブル銘板 枚12004          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：2002 宝珠山トンネル 電気室 通報設備工事費

金額： 円 単位：式 当り



試験調整工 単独試運転調整費 押ボタン式通報装置 台01005         17
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：2003 宝珠山トンネル（Ⅰ期線）試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



試験仮設工 式01023          1
見積対象

試験調整工 単独試運転調整費 防災受信盤 箇所02005          1

試験調整工 総合試運転調整Ａ費 防災受信盤（Ⅰ期線） 回03005          1

試験調整工 総合試運転調整Ａ費 防災受信盤（Ⅱ期線） 回04005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：2004 宝珠山トンネル 電気室 試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤（壁掛型） 面01022          1

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ02022          5

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶＶ２ｓｑ－２Ｃ ｍ03022          5

配線撤去工 屋内ピット内 ＶＶＲ３．５ｓｑ－２Ｃ（再使用） ｍ04022          3

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ（再使用） ｍ05022          3

配線撤去工 屋内ピット内 ＩＶ３．５ｓｑ（再使用） ｍ06022          3

配線撤去工 屋内ピット内 ＣＣＰ-ＡＰ０．６５-１０Ｐ(再使用) ｍ07022          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：3001 宝珠山トンネル 電気室 通報設備撤去工事費

金額： 円 単位：式 当り


