
首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事

金 抜 設 計 書

令和  7年  3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所



５．施工内容

調整池新設 ２箇所

既設調整池改良 ３箇所

油水分離ます設置 ７箇所

借地箇所原形復旧 １式

立入防止柵復旧 約１，９００ｍ

工事用道路復旧 約３，４００ｍ２

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 660日間

工 事 概 要

首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事１．工事名

２．路線名 一般国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道

東北自動車道

(自) 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎(白岡菖蒲ＩＣ)３．工事箇所
(至) 茨城県猿島郡境町西泉田(境古河ＩＣ)

(自) 埼玉県さいたま市岩槻区加倉(岩槻ＩＣ)

埼玉県久喜市江面(久喜ＩＣ)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 5) 盛土工

ｍ3盛土工 Ｃ１         525

  2  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ｃ２         540

  3  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ｃ３       2,943

  4  2 - ( 5) 盛土工

ｍ3盛土工 Ｃ４       2,701

  5  2 - ( 5) 盛土工

ｍ3盛土工 Ｃ５         941

  6  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ｃ６         613

  7  2 - ( 5) 盛土工
ｍ3盛土工 Ｃ７       2,907

  8  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部 Ａ         784

  9  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3普通部 Ｂ         794

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部 Ｃ       4,487

 11  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部 Ｄ         793

 12  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部 Ｅ       1,257

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  4 - (14) コンクリートブロック積工

ｍ2コンクリートブロック積み（練）控３５㎝ Ａ       1,154

 14  4 - (14) コンクリートブロック積工
ｍ2コンクリートブロック積み（練）控３５㎝ Ｂ          43

 15  4 - (16) 裏込め砕石
ｍ3裏込め砕石         604

 16  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ａ         378

 17  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ａ（Ｆ）         104

 18  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｂ（Ｆ）          21

 19  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．４５・０．４５           5

 20  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．４５・０．４５（Ｆ）           8

 21  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰＣＶ（２）・０．４５          10

 22  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕ・０．３０・０．３０（Ｆ）          12

 23  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰＢｘ－φ０．５０（Ｆ）           4

 24  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｂ           1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25  5 - ( 3) 集水ます

箇所Ｔｙｐｅ Ｂ（Ｆ）           2

 26  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｂ（ＳＰ）（Ｆ）           1

 27  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｃ（ＳＰ）           1

 28  5 - ( 3) 集水ます

箇所Ｔｙｐｅ Ｆ（Ｆ）           1

 29  5 - ( 3) 集水ます

箇所Ｔｙｐｅ Ｌ（ＳＰ）（Ｆ）           1

 30  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｍ（ＳＰ）（Ｆ）           1

 31  5 - ( 9) 油水分離ます
箇所Ａ           3

 32  5 - ( 9) 油水分離ます
箇所Ｂ１           1

 33  5 - ( 9) 油水分離ます

箇所Ｂ２           1

 34  5 - ( 9) 油水分離ます
箇所Ｂ３           1

 35  5 - ( 9) 油水分離ます
箇所Ｃ           1

 36  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ｃ２－１          54

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ｃ２－１ Ａ       1,789

 38  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ｄ         603

 39 11 - ( 3) 排水装置
ｍ排水管 Ａ（Ｒ）           3

 40 11 - ( 3) 排水装置

ｍ排水管 Ｃ（Ｒ）          10

 41 11 - ( 4) 検査路

kgＣ       7,539

 42 15 - ( 5) 立入防止柵
ｍ一般型非積雪地用          34

 43 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍ一般型非積雪地用          42

 44 17 - (14) 排水装置取替
kg排水管 Ｂ         593

 45 18 - ( 2) 敷砂利工

ｍ2敷砂利工（ｔ＝１０ｃｍ）      11,250

 46 18 - ( 3) 簡易舗装工
ｍ2粒度調整路盤工（ｔ＝１０ｃｍ）         122

 47 18 - ( 3) 簡易舗装工
ｍ2切込砕石路盤工（ｔ＝１０ｃｍ）       2,393

 48 18 - ( 3) 簡易舗装工
ｍ2切込砕石路盤工（ｔ＝１５ｃｍ）         673

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 18 - ( 3) 簡易舗装工

ｍ2切込砕石路盤工（ｔ＝２０ｃｍ）         122

 50 18 - ( 3) 簡易舗装工
ｍ2切込砕石路盤工（ｔ＝３０ｃｍ）         440

 51 18 - ( 3) 簡易舗装工
ｍ2加熱アスファルト表層工（ｔ＝３ｃｍ）          57

 52 18 - ( 3) 簡易舗装工

ｍ2加熱アスファルト表層工（ｔ＝５ｃｍ）       3,295

 53 18 - (15) コンクリートシール工

ｍ2ｔ＝７ｃｍ         329

 54 18 - (15) コンクリートシール工
ｍ2ｔ＝１０ｃｍ       2,589

 55 18 - (15) コンクリートシール工
ｍ2ｔ＝１２ｃｍ          54

 56 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）          17

 57 18 - (17) 構造物等取壊し工

ｍ2アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）       1,925

 58 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ       1,736

 59 特 - ( 1) 調整池工
ｍ2防草対策工       5,218

 60 特 - ( 1) 調整池工
ｍＰｕ・０．３０・０．３０（Ｒ）          37

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 特 - ( 1) 調整池工

箇所放流塔Ａ           1

 62 特 - ( 1) 調整池工
箇所放流塔Ｂ           1

 63 特 - ( 1) 調整池工
箇所放流管Ａ           1

 64 特 - ( 1) 調整池工

箇所放流管Ｂ           1

 65 特 - ( 1) 調整池工

箇所遮水壁Ａ           1

 66 特 - ( 1) 調整池工
箇所遮水壁Ｂ           1

 67 特 - ( 1) 調整池工
袋大型土のう撤去工         838

 68 特 - ( 1) 調整池工
枚ふとんかご撤去工          22

 69 特 - ( 1) 調整池工

ｍ2植生マット撤去工         751

 70 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０（Ｒ）          21

 71 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＰｓ・０．６０・０．６０（Ｒ）          32

 72 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＰＣＶ（１）・０．３０（Ｒ）           9

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍコンクリート縁石Ａ（Ｒ）          82

 74 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔ブロック－１（Ｒ）          13

 75 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔ブロックＡ（Ｒ）          10

 76 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ畦畔ブロックＢ（Ｒ）          13

 77 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ畦畔ブロックＣ（Ｒ）         110

 78 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔ブロックＤ（Ｒ）         317

 79 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔ブロックＥ（Ｒ）          10

 80 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔ブロックＦ（Ｒ）          14

 81 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ畦畔ブロックＧ（Ｒ）           8

 82 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔ブロックＨ          12

 83 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔ブロックＩ          17

 84 特 - ( 2) 借地復旧工
基車止めＢ（Ｒ）          20

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85 特 - ( 2) 借地復旧工

箇所制水弁           1

 86 特 - ( 2) 借地復旧工
箇所乗入れ口           5

 87 特 - ( 2) 借地復旧工
箇所田面排水          10

 88 特 - ( 2) 借地復旧工

箇所取水栓          18

 89 特 - ( 2) 借地復旧工

基案内看板（Ｒ）           1

 90 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ立入防止柵Ａ（Ｒ）          81

 91 特 - ( 2) 借地復旧工
本樹木Ａ           9

 92 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ2樹木Ｂ         288

 93 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ給水管          86

 94 特 - ( 2) 借地復旧工
本照明柱           2

 95 特 - ( 2) 借地復旧工
基防犯カメラ           1

 96 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ2路面標示工          25

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 97 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍＰｕＬ・０．６０・０．６０ 撤去          60

 98 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＰＣＶ（２）・０．３０ 撤去           5

 99 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＰＣＶ（３）・０．３０ 撤去          57

100 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍＤｕ－Ｐ（Ｖｐ）・φ０．０５０ 撤去          28

101 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍＤｕ－Ｐ（Ｖｐ）・φ０．３０ 撤去          32

102 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＤｕ－Ｐ（Ｖｕ）・φ０．１０ 撤去         166

103 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＤｕ－Ｐ（Ｖｕ）・φ０．１２５ 撤去          62

104 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＤｕ－Ｐ（Ｖｕ）・φ０．３０ 撤去          90

105 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍＤｕ－Ｐ（Ｖｕ）・φ０．５０ 撤去           2

106 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍＤｕ－Ｐ（Ｐｏ）・φ０．３０ 撤去          20

107 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ3借地復旧工（Ａ）       1,177

108 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ3借地復旧工（Ｂ）         510

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



109 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ3借地復旧工（Ｃ）       1,362

110 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ3借地復旧工（Ｄ）         659

111 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ3借地復旧工（Ｅ）         230

112 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ3借地復旧工（Ｆ）         824

113 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ3借地復旧工（Ｇ）       2,988

114 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ3借地復旧工（Ｈ）       2,389

115 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ3借地復旧工（Ｉ）         700

116 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ3置換工 撤去         653

117 特 - ( 2) 借地復旧工

ｍ仮水路Ｂ 撤去          24

118 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ仮水路Ｃ 撤去          12

119 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔工Ａ 撤去          77

120 特 - ( 2) 借地復旧工
ｍ畦畔工Ｂ 撤去         477

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



121 特 - ( 3) 撤去工

ｍ仮囲いＡ       1,562

122 特 - ( 3) 撤去工
ｍ仮囲いＢ          97

123 特 - ( 3) 撤去工
ｍ仮囲いＣ          81

124 特 - ( 3) 撤去工

基キャスターゲート           2

125 特 - ( 3) 撤去工

ｍ2水路覆工          24

126 特 - ( 3) 撤去工
ヶ月水路覆工存置          18

127 特 - ( 3) 撤去工
ｍ2防火水槽覆工          42

128 特 - ( 3) 撤去工
ヶ月防火水槽覆工存置          15

129 特 - ( 3) 撤去工

ｍ仮水路Ａ          20

130 特 - ( 3) 撤去工
箇所弁きょう           2

131 特 - ( 3) 撤去工
ｍ3工事用道路撤去・復旧工          42

132 特 - ( 4) 復旧工
ｍＰｕ・０．３０・０．３０（Ｒ）         121

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



133 特 - ( 4) 復旧工

ｍＰｕ・０．６０・０．７０（Ｒ）          10

134 特 - ( 4) 復旧工
ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０（Ｒ）         598

135 特 - ( 4) 復旧工
ｍＰｕＬ（Ａ）・０．３０・０．３０（Ｒ）          10

136 特 - ( 4) 復旧工

ｍＰｕＬ（Ａ）・０．３０・０．４０（Ｒ）          22

137 特 - ( 4) 復旧工

ｍＰｕＬ（Ｂ）・０．３０・０．３０（Ｒ）         250

138 特 - ( 4) 復旧工
ｍＰｕＬ・０．６０・０．６０（Ｒ）          96

139 特 - ( 4) 復旧工
ｍＰｓ・０．６０・０．６０（Ｒ）          10

140 特 - ( 4) 復旧工
ｍＰＣＶ（Ａ）・０．３０（Ｒ）          32

141 特 - ( 4) 復旧工

ｍコンクリート縁石Ｂ（Ｒ）          14

142 特 - ( 4) 復旧工
ｍ2防草対策工       2,696

143 特 - ( 4) 復旧工
ｍ立入防止柵（Ｒ）       1,664

144 特 - ( 4) 復旧工
ｍ立入防止柵Ｂ（Ｒ）          46

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



145 特 - ( 4) 復旧工

箇所立入防止柵の出入口（Ｒ）           6

146 特 - ( 4) 復旧工
箇所立入防止柵の出入口Ａ（Ｒ）           7

147 特 - ( 4) 復旧工
基ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）（Ｒ）          27

148 特 - ( 4) 復旧工

ｍ2植生          59

149 特 - ( 4) 復旧工

基とまれ標識           1

150 特 - ( 4) 復旧工
ｍ路面標示標準型Ａ１         648

151 特 - ( 4) 復旧工
ｍ2路面標示標準型Ｃ１          20

152 特 - ( 4) 復旧工
ｍ3道路掘削          20

153 特 - ( 4) 復旧工

ｍ3客土掘削         114

154 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍ路面標示標準型Ａ１         109

155 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍ2路面標示標準型Ｃ１           2

156 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍＤｓ－Ｐｕ・０．３０・０．３０（Ｒ）          36

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



157 特 - ( 5) 側道復旧工

ｍＤｓ－Ｐｕ・０．３０・０．３０撤去・再設置          25

158 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍＤｓ－Ｐ（Ｐｏ）・０．３０・０．３０撤去           6

159 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍＤｓ－Ｐ（Ｐｏ）・０．３０・０．３０再設置           4

160 特 - ( 5) 側道復旧工

箇所集水ます Ｔｙｐｅ Ａ（ＳＰ）撤去・再設置           1

161 特 - ( 5) 側道復旧工

箇所集水ます Ｔｙｐｅ Ａ（Ｇ）撤去・再設置           1

162 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍ立入防止柵（Ｒ）          68

163 特 - ( 5) 側道復旧工
箇所立入防止柵の出入口（Ｒ）           2

164 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍ2防草対策工         190

165 特 - ( 5) 側道復旧工

ｍ2防草対策工撤去          45

166 特 - ( 5) 側道復旧工
基車止めＡ－１（Ｒ）           2

167 特 - ( 5) 側道復旧工
基ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）撤去・再設置          13

168 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍ3道路掘削          37

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



169 特 - ( 5) 側道復旧工

ｍ外側線消去          47

170 特 - ( 5) 側道復旧工
ｍ2指導停止線消去           2

計①

171 諸経費①

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

見積対象


