
令和 7年 3月

（調整池工）

首都圏中央連絡自動車道　

設 計 図

東日本高速道路 株式会社 関東支社

さ　い　た　ま　工　事　事　務　所

2/6五 霞 地 区 附 帯 工 工 事





調整池工　数量総括表

-

調整池工　数量総括表図面の種類

縮      尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図面番号 /

黒田整地開発株式会社

さ い た ま 工 事 事 務 所

東日本高速道路株式会社　関東支社

首都圏中央連絡自動車道
五霞地区附帯工工事

1      102



縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 一般図

黒田整地開発株式会社
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※現場着手前に共通仕様書1-21に示す現地測量を遺漏なく行うこと。
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図面の種類

縮      尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図 示 図面番号 /

平 面 図 S=1:400 横 断 図 S=1:300

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

（堤体Ａ）

１０号調整池　盛土工　一般図（その１）

10号調整池 盛土工

一般図（その1）
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

１０号調整池　盛土工　一般図（その２）

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

（堤体Ｂ）

10号調整池 盛土工

一般図（その2）
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DL=5.00
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DL=5.00

No.0+0.000

No.0+0.779

No.0+6.542
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盛土=0.1m2

▽8.932 ▽8.932

▽8.932

横 断 図 S=1:300

8.72

8.63

8.32

※No.0+13.704～No.1+3.733間において、橋脚部6.2m3を盛土体積より控除すること。

切込砕石路盤工(t=15cm)

コンクリート（C2-1 A） t=150
切込砕石路盤工(t=15cm)

コンクリート（C2-1 A） t=150
切込砕石路盤工(t=15cm)

切土=0.9m2
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 用排水構造物工・

黒田整地開発株式会社

１０号調整池　用排水構造物工・桟橋工・排水装置　一般図

桟橋工・排水装置　一般図
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 用排水構造物工 詳細図

黒田整地開発株式会社

１０号調整池　用排水構造物工　詳細図 S=1:50
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1780
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0

平 面 図

3

8
55
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材料表 １箇所当り

弾性シーリング材

蓋S

蓋L

油水分離ます

項　　目

1200x2000x1300

規格寸法

ウレタン系
0.112l (0.2本/700ml)

FRP製

FRP製

FRP製 参考重量150kg

枚

枚 1

1

数  量

個

単位

1

摘  要

1080

980

8
55

3-3

50

水位

1
3
00

50

2 1

排水管178050 50

1880

620

流出口

580 580

側 面 図

2 1

2000

494x914

514x914

横越流切欠

横越流切欠

流出

蓋L 蓋S

蓋K

5
8
50

1200

1200

蓋K FRP製 切欠あり枚 1494x914

流入部

排水管
流入部

1
3
00

7
79

4
50

7
1

390

5
0

330
500

流出口

4
45

8
55

7
1

流出口

8
55

7
6

橋梁下流出口

579
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8
00 8
55

4
45
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1
3
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一槽目
二槽目三槽目

（U）
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流出口

540 1000 540

640

水位

水位

水位 水位

水位

8
00

4
94

6
4

390

330

514

546

油水分離ます　Ａ

設計条件 １箇所当り

必要貯油量

許容流入量

項　　目

m3 0.600

数  量

m3/s

単位

0.120

摘  要

貯油量 m3 0.650

排水管
流入部

流出
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平面図
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正面図
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PA49橋脚

2. ナットは全て弛み止めナットを使用すること。

3. ※ 印以外の部材は全て溶融亜鉛メッキとする。

   （亜鉛の厚膜は JIS H8641 HDZT77 とする。

   とする。）

   部材は HDZT49 とする。板厚 3.2 mm 以上

   6 mm 未満の鋼材は、メッキ前にブラスト処理

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

   尚、ボルト・ナットおよび板厚 3.2 mm 未満の

4. ボルト孔は、メッキ厚膜を考慮し、ボルト径

   ＋ 3 mm を標準とする。
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5. 下部工排水の流末処理は、現場状況を反映
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記号 数量

支持金具

PA49橋脚部 材料表

チーズ管

S2 2

T1 1

T2 1

3S1

備考

スリーブ付

T3 1

別途工事

T1
T2 T3

S2 1

別途工事

別途工事

別途工事

H.W.L. 9.650

8.800

H.H.W.L. 9.830
H.W.L. 9.650

8.800

(設置数=1)＜本工事＞

T1

(製作数・設置数=1)＜別途工事＞

T2

VP250A

チーズ管 詳細 縮尺=1:50

(製作数・設置数=1)＜別途工事＞

T3
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%
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(製作数=1)＜別途工事＞
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φ
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2-φ19孔

2-PL 100x6x538

4-BN M16x55(2-W,1-Nut付)

2-GUM 100x3x422(クロロプレンゴム)

2-PL 100x6x477<609>

支持金具詳細

S1<S2>

(設置数=    )

4-スリーブ打ち込み式アンカー
※

縮尺=1:25

0<2>

M16x125(1-W,1-SW)＜別途工事＞

＜本工事＞

(設置数=    )3<1> ＜別途工事＞

(製作数=    )3<3> ＜別途工事＞

図面の種類

縮 尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

五霞地区附帯工工事

首都圏中央連絡自動車道

図面番号

宮地エンジニアリング　株式会社

東日本高速道路株式会社　関東支社

さ い た ま 工 事 事 務 所

1:125 /

10号調整池 下部工排水装置 詳細図

S=1:125１０号調整池 下部工排水装置 詳細図 8      102



１０号調整池　排水装置取替　詳細図（その１）

注記)

1.特記なき材質は全てSS400とする。

  付着量は、JIS H8641 HDZT77とする。

  但し、ボルト・ナット類は HDZT49とする。

2.部材は、溶融亜鉛メッキとする。

S=1:125

10号調整池 排水装置取替 詳細図(その1)

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

排水管Ｂ（PB49　下部工排水）
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T4新設
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▽ ▽
▽
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▽ ▽
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▽

▽
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池底高▽ 池底高▽ 池底高▽

 10.500▽

S=1:25取付金具詳細

（製作数：3個）

2-φ18孔

4

4-φ14孔

4-BN M12x45(1-W.1-SW付)

2-ホールインアンカー M16x100(スリーブ式)

2-PL 100x6x748

2-PL 100x6x388

50
50

1
00

55 418.4 55

528.4

25 30 30 25

55 418.4 55

528.4

25 30 30 25

25
50

25

1
00

3
50

6
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6
3
39

S2

φ
40
6.
4

6

6

S=1:25ゴムパッキン詳細

（製作数：1個）

φ
49
5

16-φ25

5

10

φ
5
40

φ
4
0
6
.4

4

1-ゴムパッキン φ540x5(クロロプレンゴム)

16-BN M22x60(2-W)

2-φ18孔

4

4-φ14孔

4-BN M12x45(1-W.1-SW付)

2-ホールインアンカー M16x100(スリーブ式)

2-PL 100x6x530

2-PL 100x6x388

50
50

1
00

55 279.4 55

389.4

25 30 30 25

55 279.4 55

389.4

25 30 30 25

25
50

25

1
00

3
50

6
10

6
3
39

φ
26
7.
4

6

6

（製作数：1個）S1（製作数：1個）

φ
34
512-φ23

5

22

φ
3
85

φ
2
6
7
.4

4

1-ゴムパッキン φ385x5(クロロプレンゴム)

12-BN M20x80(2-W)

2
54

254

90°ショートエルボ
（製作数：2個）

S=1:25

R2
54

異形 ショートエルボ
（製作数：1個）

S=1:25

1
83

R2
67
.4

111°
21'52"

183

レジューサ 400A×250A
（製作数：1個） S=1:25

φ406.4

φ267.4

3
55
.6

加工詳細 S=1:50

4

1-PIPE φ406.4x7.9x350(STK400)

φ406.4

φ540

（製作数：1個）T3

1
3
40

3
40

3
55
.6

1
83

φ
26
7.
4

1-PIPE φ267.4x6.6x451(STK400)

1-PIPE φ267.4x6.6x343(STK400)

1-FLG PL φ385x22(SM400A)

（製作数：1個）T4

φ
38
5

22

183

R2
67
.4

φ267.4

φ385

3
21

2
54

2
54

4
00

1
2
51

254260254

768

1-PIPE φ267.4x6.6x260(STK400)

1-PIPE φ267.4x6.6x400(STK400)

2-90°ショートエルボ:250A(FSGP)

4

4

10
4
51
.4

175
380

1-PIPE φ267.4x6.6x197(STK400)

1-FLG PL φ540x10(SM400A)

1-FLG PL φ385x22(SM400A)

1-異形 ショートエルボ:250A(FSGP)

22

400A×250A

レジューサ

1-レジューサ 400A×250A(FSGP)

1-FLG PL φ540x10(SM400A)

T2 1-PIPE φ406.4x7.9x2365(STK400)

2-FLG PL φ540x10(SM400A)

 1-PIPE φ406.4x7.9x2200(STK400)

撤去数量(撤去数:1基)

V1

4-支持金具S1

撤去延長

1.34+3.299=4.6m

1-PIPE φ267.4x6.6x197(STK400)

1-FLG PL φ385x22(SM400A)

T3 1-PIPE φ406.4x7.9x350(STK400)

1-PIPE φ267.4x6.6x451(STK400)

新設数量(製作数:1基)

1-FLG PL φ540x10(SM400A)

1-異形 ショートエルボ:250A(FSGP)

1-FLG PL φ385x22(SM400A)

T4 1-PIPE φ267.4x6.6x343(STK400) 

1-PIPE φ267.4x6.6x260(STK400)

 1-PIPE φ267.4x6.6x400(STK400)

2-90°ショートエルボ:250A(FSGP)

1-支持金具S1

3-支持金具S2

1-ゴムパッキン φ385x5(クロロプレンゴム)

1-ゴムパッキン φ540x5(クロロプレンゴム)

 16-BN M22x60(2-W)

12-BN M20x80(2-W)

ゴムパッキン

流水延長

0.654+0.768+0.982+1.34=3.7m

2-ゴムパッキン φ540x5(クロロプレンゴム)ゴムパッキン

32-BN M22x60(2-W)

1-レジューサ 400A×250A(FSGP)
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１０号調整池　排水装置取替　詳細図（その２）

注記)

1.特記なき材質は全てSS400とする。

  付着量は、JIS H8641 HDZT77とする。

  但し、ボルト・ナット類は HDZT49とする。

2.部材は、溶融亜鉛メッキとする。

10号調整池 排水装置取替 詳細図(その2)

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

S=1:125

排水管Ｂ（PB50　下部工排水）

S=1:25取付金具詳細

（製作数：4個）

2-φ18孔

4

4-φ14孔

4-BN M12x45(1-W.1-SW付)

2-ホールインアンカー M16x100(スリーブ式)

2-PL 100x6x530

2-PL 100x6x288

50
50

1
00

55 279.4 55

389.4

25 30 30 25

55 279.4 55

389.4

25 30 30 25

25
50

25

1
00

2
50

6
10

6
2
39

S1

φ
26
7.
4

6

6

S=1:25ゴムパッキン詳細

（製作数：2個）

φ
34
512-φ23

5

22

φ
3
85

φ
2
6
7
.4

4

1-ゴムパッキン φ385x5(クロロプレンゴム)

12-BN M20x80(2-W)

2
54

254

90°ショートエルボ
（製作数：2個）

S=1:25

R2
54

異形 ショートエルボ
（製作数：1個）

S=1:25

1
83

R2
67
.4

111°
16'51"

183

加工詳細 S=1:50

（製作数：1個）T4（製作数：1個）T3

φ267.4

φ385

4

φ
26
7.
4

φ
38
5

22
25

4

R2
67
.4

1
1
34

1
83

1
3
39

1-PIPE φ267.4x6.6x339(STK400)

1-FLG PL φ385x22(SM400A)

φ267.4

φ385
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2
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4
00
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2
47

254360254

868

1-PIPE φ267.4x6.6x360(STK400)

1-PIPE φ267.4x6.6x400(STK400)

2-90°ショートエルボ:250A(FSGP)

4

183
22

230

22

1-PIPE φ267.4x6.6x1156(STK400)

1-PIPE φ267.4x6.6x47(STK400)

2-FLG PL φ385x22(SM400A)

1-異形 ショートエルボ:250A(FSGP)
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撤去範囲を示す
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S1
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S1
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S1
新設

S1
新設

S1

新設

T1T3
新設

T4 新設 

φ267.4

改良範囲を示す

T1

S1

S1

S1新設

S1新設

T4新設

S1 新設 

S1
新設 

T3 新設 

φ267.4

  14.956

3
39

2
54

2
54

4
00

1
2
47

254360254

正面図側面図

撤去図

正面図側面図

改良図

▽

▽

▽ ▽
▽

▽

▽

▽

▽ ▽
▽

▽

▽

▽

 8.800  8.800▽

   9.830▽

1118

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

PB50PB49 PB51

φ267.4

池底高▽ 池底高▽ 池底高▽

 10.500▽

T2 1-PIPE φ267.4x6.6x2569(STK400)

1-FLG PL φ385x22(SM400A)

 1-VP 250Ax2050(スリーブ付)(VP管)

撤去数量(撤去数:1基)

V1

4-支持金具S1

撤去延長

1.339+3.156=4.5m

1-異形 ショートエルボ:250A(FSGP)

T3 1-PIPE φ267.4x6.6x1156(STK400)

1-PIPE φ267.4x6.6x47(STK400)

 2-FLG PL φ385x22(SM400A)

新設数量(製作数:1基)

1-FLG PL φ385x22(SM400A)

T4 1-PIPE φ267.4x6.6x339(STK400)

1-PIPE φ267.4x6.6x360(STK400)

 1-PIPE φ267.4x6.6x400(STK400)

2-90°ショートエルボ:250A(FSGP)

4-支持金具S1

2-ゴムパッキン φ385x5(クロロプレンゴム)

 24-BN M20x80(2-W)

ゴムパッキン

流水延長

0.654+0.868+0.828+1.339=3.7m

1-ゴムパッキン φ385x5(クロロプレンゴム)ゴムパッキン

12-BN M20x80(2-W)
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材料表

項 目 細 別 単位
数 量

備 考
PA49橋脚

鋼重

鋼  板 SM400A

ｔ＝16mm kg

ｔ＝12mm kg

ｔ＝9mm kg

鋼板合計 kg

鋼  板 SS400

ｔ＝12mm kg

ｔ＝9.0mm kg

ｔ＝4.5mm kg

ｔ＝3.2mm kg

鋼板合計 kg

形  鋼 SS400

CH:250x90x9 kg

CH:200x80x7.5 kg

H:175x175x7.5 kg

L:75x75x6 kg

L:65x65x6

kgL:65x65x8

kg

L:60x60x5 kg

L:50x50x6 kg

形鋼合計 kg

鋼  管 STK400
PIPE:φ42.7x2.3 kg

PIPE:φ21.7x1.9 kg

鋼管合計 kg

普通ボルト SS400

kg

kg

kg

kg

kg

普通ボルト合計 kg

UB SS400
32C kg

15C kg

UB合計 kg

鋼重合計 kg

その他数量
打込み式アンカー数量

M24x200
ブラケットB1 本 16

ブラケットB2 本 32

M16x160 支持部 本 2

打込み式アンカー数量合計 本 50

ゴム板 150x23x1159 本 1

１０号調整池　ＰＡ４９下部工桟橋　配置図

S=1:125

S=1:125

正面図

平面図

153

114

67

334

33

60

550

56

699

1100

241

249

5

100

98

18

24

1892

67

45

112

5

1

2

1

22

41

5

5

10

3088

1   橋脚とブロック積みとの離れは現場実測による

注記

    確認後、部材製作を行うこと。

L:250x90x10x15 kg 57

M10x35(2-W)

M10x35(1-W,1-TW)

M10x45(2-TW)

M16x50(1-W,1-TW)

M10x50(2-TW)

M16x50(2-W)

M10x40(1-W,1-TW)

kg 9

kg 1

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PA49下部工桟橋 配置図

黒田整地開発株式会社

（PA49　検査路Ｃ）

2300300

2600

13250

1
9
70

1
00

2
0
70

2
0
00

2250 5000 2250

9500

13574.3

橋脚と調整池堤防天端との離れ　L=8326

H-175x175x7.5x11

207

1550

3
50

200200020009050

50

500

DL=5.000

▽H.H.W.L. TP+9.830
497

2000 2000 503

5000

440

9136

4
04
.5

300 2300

260010804

3
70 ▽TP+11.716

2
9
16

▽H.W.L. TP+9.650

▽10.500

▽8.800

S=1:25標準断面図

FB 90x9

1212

65 706

682

PL 90x3.2
爪先板

60053

断面図(油水分離ます) S=1:25

3
75

75

PIPE-φ21.7x1.9

4
.5

1
40
9
.5 1
1
00

3
75

3
50

(STK400)

10
10

(STK400)

PIPE-φ42.7x2.3

CH-PL 4.5

FB 90x12

12

1982 65

L-65x65x8

32 C形
Uボルト

1970

20C

[-250x90x9x13

53187455

CH-PL 4.5

2
04
.5

2
00

15 C形
Uボルト

4
05

1
1
00

57045

1280

1200

1240 634

65

20C

53

15 C形
Uボルト

[-250x90x9x13

L-65x65x6

32 C形
Uボルト

水位

流出口

100

100
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１０号調整池　ＰＡ４９下部工桟橋　詳細図（その１） S=1:75

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PA49下部工桟橋 詳細図(その1)

黒田整地開発株式会社

（PA49　検査路Ｃ）

6-U.BOLT 呼び32C

6-U.BOLT 呼び15C

1-PL 90x3.2x2050

1-PL 90x3.2x2055

18-BN M16x50(2-W)

12-BN M10x35(2-W)

3-PL 340x12x185(SM400A)

2-PIPE φ21.7x1.9x4190(STK400)

2-PIPE φ42.7x2.3x4190(STK400)

6-U.BOLT 呼び32C

12-U.BOLT 呼び15C

1-PL 90x3.2x1605

3-PL 90x3.2x1735

36-BN M16x50(2-W)

24-BN M10x35(2-W)

6-PL 340x12x185(SM400A)

6-L 65x65x6x1410

1-PIPE φ42.7x2.3x9040(STK400)

2-PIPE φ21.7x1.9x9040(STK400)

1-PL 90x3.2x1970

6-U.BOLT 呼び32C

12-U.BOLT 呼び15C

36-BN M16x50(2-W)

24-BN M10x35(2-W)

6-PL 340x12x185(SM400A)

1-Ch.PL 1930x4.5x2074(SS400相当品)

2-[ 250x90x9x13x4190

2-L 60x60x5x672

2-PL 160x9x1950(SM400A)

2-FB 90x9x1952

1-Ch.PL 1930x4.5x2069(SS400相当品)

1-[ 250x90x9x13x9364

8-L 50x50x6x664

86-BN M10x35(1-W,1-TW)

1-PL 60x9x662(SM400A)

6-FB 90x9x664

1-[ 250x90x9x13x9040

3-Ch.PL 642x4.5x1798(SS400相当品)

1-Ch.PL 642x4.5x1932(SS400相当品)

1-[ 250x90x9x13x1970

1-L 75x75x6x664

1-Ch.PL 642x4.5x1974(SS400相当品)

1-FB 90x9x735

C-C

B-B

33-BN M10x35(1-W,1-TW)

B1 B2 B2
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１０号調整池　ＰＡ４９下部工桟橋　詳細図（その２） S=1:25

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PA49下部工桟橋 詳細図(その2)

黒田整地開発株式会社

（PA49　検査路Ｃ）
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１０号調整池　ＰＡ４９下部工桟橋　詳細図（その３） S=1:25

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PA49下部工桟橋 詳細図(その3)

黒田整地開発株式会社

（PA49　検査路Ｃ）
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材料表

項 目 細 別 単位
数 量

備 考
PB49橋脚

鋼重

鋼  板 SM400A

ｔ＝16mm kg

ｔ＝12mm kg

ｔ＝9mm kg

鋼板合計 kg

鋼  板 SS400

ｔ＝12mm kg

ｔ＝9.0mm kg

ｔ＝4.5mm kg

ｔ＝3.2mm kg

鋼板合計 kg

形  鋼 SS400

CH:250x90x9 kg

CH:200x80x7.5 kg

H:175x175x7.5 kg

L:65x65x6

kgL:65x65x8

kg

L:60x60x5 kg

L:50x50x6 kg

形鋼合計 kg

鋼  管 STK400
PIPE:φ42.7x2.3 kg

PIPE:φ21.7x1.9 kg

鋼管合計 kg

普通ボルト SS400

kg

kg

kg

kg

普通ボルト合計 kg

UB SS400
32C kg

15C kg

UB合計 kg

鋼重合計 kg

その他数量

打込み式アンカー数量
M24x200 ブラケットB1 本 32

M16x160 支持部 本 2

打込み式アンカー数量合計 本 34

ゴム板 150x23x2273 本 1

１０号調整池　ＰＢ４９下部工桟橋　配置図

S=1:125

S=1:125

正面図

平面図
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10号調整池 PB49下部工桟橋 配置図

1   橋脚とブロック積みとの離れは現場実測による

注記

    確認後、部材製作を行うこと。
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

（PB49　検査路Ｃ）
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１０号調整池　ＰＢ４９下部工桟橋　詳細図（その１） S=1:75

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PB49下部工桟橋 詳細図(その1)

黒田整地開発株式会社

（PB49　検査路Ｃ）
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１０号調整池　ＰＢ４９下部工桟橋　詳細図（その２） S=1:25

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PB49下部工桟橋 詳細図(その2)

黒田整地開発株式会社

（PB49　検査路Ｃ）
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１０号調整池　ＰＢ４９下部工桟橋詳細図（その３） S=1:25

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すものとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PB49下部工桟橋 詳細図(その3)

黒田整地開発株式会社

（PB49　検査路Ｃ）
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材料表

１０号調整池　ＰＢ５０下部工桟橋　配置図

S=1:125

S=1:125

正面図

平面図

10号調整池 PB50下部工桟橋 配置図

1   橋脚とブロック積みとの離れは現場実測による

注記

    確認後、部材製作を行うこと。

項 目 細 別 単位
数 量

備 考
PB50橋脚

鋼重

鋼  板 SM400A

ｔ＝16mm kg

ｔ＝12mm kg

ｔ＝9mm kg

鋼板合計 kg

鋼  板 SS400

ｔ＝12mm kg

ｔ＝9.0mm kg

ｔ＝4.5mm kg

ｔ＝3.2mm kg

鋼板合計 kg

形  鋼 SS400

CH:250x90x9 kg

CH:200x80x7.5 kg

H:175x175x7.5 kg

L:65x65x6

kgL:65x65x8

kg

L:60x60x5 kg

L:50x50x6 kg

形鋼合計 kg

鋼  管 STK400
PIPE:φ42.7x2.3 kg

PIPE:φ21.7x1.9 kg

鋼管合計 kg

普通ボルト SS400

M10x35(2-W) kg

kg

kg

kg

普通ボルト合計 kg

UB SS400
32C kg

15C kg

UB合計 kg

鋼重合計 kg

その他数量

打込み式アンカー数量
M24x200 ブラケットB1 本 32

M16x160 支持部 本 2

打込み式アンカー数量合計 本 34

ゴム板 150x23x2274 本 1

102

60

68

230

49

42
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25
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241
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98

25

18
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45
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kg
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M10x50(2-TW)

M16x50(2-W)

6

1

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

（PB50　検査路Ｃ）
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１０号調整池　ＰＢ５０下部工桟橋　詳細図（その１） S=1:75

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PB50下部工桟橋 詳細図(その1)

黒田整地開発株式会社

（PB50　検査路Ｃ）
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1-Ch.PL 1930x4.5x1798(SS400相当品)

1-[ 250x90x9x13x6760

2-PL 160x9x1950(SM400A)

3-FB 90x9x19521-Ch.PL 1930x4.5x1098(SS400相当品)

63-BN M10x35(1-W,1-TW)

6-BN M16x50(1-W,1-TW)　油水分離桝固定用

3-FB 90x12x1271

3-FB 90x12x672

13-BN M10x35(1-W,1-TW)  踏み台固定用

13-BN M10x50(2-TW)      踏み台固定用

4-L 50x50x6x1952

2-[ 250x90x9x13x1970

1-[ 250x90x9x13x6800
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2-PIPE φ21.7x1.9x6800(STK400)

2-PIPE φ42.7x2.3x6800(STK400)
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1
5
053
75

3
75

3
50

75
4
.5

10
10

700200

1050

265

100

16 2064

2080

1-Ch.PL 550x4.5x2300(SS400相当品)

2-[ 200x80x7.5x11x2300

2-[ 200x80x7.5x11x2600

2-Ch.PL 410x4.5x200(SS400相当品)

2-FB 90x9x410

2026020
20

踏み台平面図 S=1:50

3002300

10001000300

1

1

22

20 8x250=2000260

1-Ch.PL 550x4.5x300(SS400相当品)

24-BN M10x35(1-W,1-TW)

20-BN M10x45(2-TW)

2600

2-2断面

2600

2026020
20

8x250=200020

6x250=1500

260

20050200 20020060170

S=1:50

20

10 550 10

25 25

4

CH-PL 4.5

FB 90x9

BN M10x35
(1-W,1-TW付）

BN M10x45
(2-TW付）

BN M10x35
(1-W,1-TW付）

BN M10x50
(2-TW付）

[-200x80x7.5x11

2
00

2
00

4
.5

4
04
.5

410 4545

20

踏み台断面図
1-1断面 S=1:25
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１０号調整池　ＰＢ５０下部工桟橋　詳細図（その２） S=1:25

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PB50下部工桟橋 詳細図(その2)

黒田整地開発株式会社

（PB50　検査路Ｃ）

B1

40

7
20

2
10

1
75

2
55

192.5 175 192.5

40 40

560

2
50

1
75

2
95

7
20

16 2064

100 1970 10

1
75

16 234 635 160

19x40長孔

40

6

16-打込式アンカー M24x200

8-BN M16x50(2-W)

1-BASE PL 560x16x720(SM400A)

1-H 175x175x7.5x11x2064

φ27孔

製作数:2

3
7
.5

1
00

3
7
.5

1
75

4
x1
60
=6
40

400

40

3x160=480

3
x1
60
=4
80

40

5
60

30100 30

160

635

歩廊標準断面及び構造詳細図

端支柱部

30 125 30

185

φ19孔
6

φ13孔(支柱付きPL)

13x28長孔(爪先板)

60 60

3
.2

12

200

100

60
30

90

306530

6-BN M16x50(2-W付)

4-BN M10x35(2-W付)

1-PL 340x12x185(SM400A)

4

BN M10x35
(1-W,1-TW付）

2
50

4
.5

20 35

55

90

35

2
50

4
.5

90 12

30
85

40

支柱(L形鋼)に溶接

6

85

1
40
9
.5 1
1
00

3
75

3
75

3
50

75

1212

65 1994 65

1970

4
.5

10
10

1888

4
05

1280

5941294

53 53

1
81
4
.51
5
05

3
75

3
75

3
50

75
4
.5

10
10

CH-PL 4.5

FB 90x9（標準部）

L-65x65x6

15 C形
Uボルト

32 C形
Uボルト

15 C形
Uボルト

FB 90x12(踏み台位置)

PL 90x3.2
爪先板

PIPE-φ21.7x1.9

(STK400)

(STK400)

PIPE-φ42.7x2.3

3035

65C20

φ
42
.7

56

φ
21
.7

34
34

φ
21
.7

PIPE-φ42.7x2.3

(STK400)

PIPE-φ21.7x1.9

(STK400)

30 125 30

185

30
85

75
40

25

3
40

φ19孔
6

φ13孔(支柱付きPL)

13x28長孔(爪先板) 90x3.2

爪先板

60 60

3
.2

12

85

30 65 30

6-BN M16x50(2-W付)

4-BN M10x35(2-W付)

1-PL 340x12x185(SM400A)

3035

65C20

φ
42
.7

56

φ
21
.7

34
34

φ
21
.7

PIPE-φ42.7x2.3

(STK400)

PIPE-φ21.7x1.9

(STK400)

30 125 30

185

30
85

75
40

25

3
40

φ19孔
6

φ13孔(支柱付きPL)

13x28長孔(爪先板) 90x3.2

爪先板

60 60

3
.2

12

85

30 65 30

φ
42
.7

5620
C

Uボルト詳細図 S=1:7.5

(2-NUT<1種>,2-NUT<3種>,2-W付)

(2-NUT<1種>,2-NUT<3種>,2-W付)

Uボルト 15C形

Uボルト 32C形

ワッシャー(W)

2-φ13孔

ナット

(3種)

ナット

(1種)

ワッシャー(W)

65

3035

2-φ13孔

56

φ
42
.7

φ10

R28

M10

56

30

68

19 6 53

65 21.3

ナット

(3種)(1種)

ナット

M10

R17

φ
21
.7

φ10

34

10.9

3
75

34
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１０号調整池　ＰＢ５０下部工桟橋　詳細図（その３） S=1:25

付着量はJIS H8641 HDZT77とする。

1　 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

但し、ボルトナット類はHDZT49とする。

2　 部材は、溶融亜鉛メッキを施すもとする。

3   ナットは、弛み止めナットを使用すること。

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

10号調整池 PB50下部工桟橋 詳細図(その3)

黒田整地開発株式会社

（PB50　検査路Ｃ）

支持構造詳細図

1970

2120

2270

75

2
50

9
23 打込式アンカーM16

支持構造 取付板 t=9

ゴム支承 t=23

支持構造 取付板

支持部平面図

支持部断面図

150

座金

4

150

75

19x28長孔

4

75 75 75 75

150

240 240

90 90 150

2274

75
75

1
50

3
72

6575 10

150

コンクリートシール工 t=10cm

1
00

5
00

座金詳細図 S=1:12.5

1-PL 150x9x2274(SM400A)

1-ゴム板 150x23x2274(ネオプレンゴム)

2-打込式アンカーM16x160

2-PL 90x3.2x90

製作数:1

9
0

90

φ
19

B-B S=1:12.5

2

60

6
0

4
.5

60 10 60

支持構造取付け板
PL 160x9x1950(SM400A)

60

2
50

1
00

支持構造取付板

90179090

145145

PL 160x9x1950(SM400A)

9
2
50

4
.5

91271

35186035

20193020

80
20

9

端部詳細(B1支持部)

6x250=1500

81

橋脚側

中間支持部

44

19x40 長孔

30
1
00

30

1
60

140635140

10195010

60
10

60

35

20

35

20

1860

1930

L 60x60x5

60

90 1790 90

60

2
50

30

L 60x60x5
B

B

81

99 672 9 1271

400

橋脚側

635

19x40 長孔

30
1
00

30

1
60

140635140

10195010

635 400

FB 90x12 FB 90x12

1
00

44

90

30

4

4

4

4

L 60x60x5

L 60x60x5

6729

"a"部詳細

50
10
50

35

20

35

20

1860

1930

L 50x50x6

60

9 1952 9

81

50

2
50

30

L 50x50x6 4

90 1790 90

A

A

A-A S=1:12.5

2

60

5
0

4
.5

50 10 50
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１０号調整池　撤去工　一般図

単位 数　量 摘　　要

m2 717.7

項　　　目

遮水シート撤去

大型土のう撤去工　材料表

規格寸法

t=1.5mm

軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ

m3 236.0

中詰土撤去

0.8m3/袋

袋 295

大型土のう撤去 φ1100x1100

容量：0.8m3

耐候性（1年）

図面の種類

縮      尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

図 示 図面番号 /

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

五霞地区附帯工工事

10号調整池 撤去工 一般図

黒田整地開発株式会社

平面図 S=1:500

大型土のう撤去　標準断面図 S=1:100 ふとんかご撤去　断面図 S=1:100

単位 数　量 摘　　要

m3 14.3

項　　　目

中詰材撤去

ふとんかご撤去工　材料表

規格寸法

栗石

枚

ふとんかご撤去 1000×2000×500 φ3.2、網目130

15

m2 51.0

吸出防止材撤去 t=10mm

不織布

m3 7.5

埋戻し 普通部 土砂C相当

土砂F相当

m3 0.001

モルタル 1:3 放流施設部

水抜き孔閉塞

町

道

8
-

1
5

5
9

号

線

16755

1
09
02

80275

大型土のう N=219袋

遮水ｼｰﾄ　532.8m2

大型土のう N=30袋

遮水ｼｰﾄ　73.0m2

大型土のう N=46袋

遮水ｼｰﾄ　111.9m2

一般県道西関宿栗橋線

町
道
8
-156

0号
線

PB50

PA49

PA51

PA52

PB48
PB49

PB51

PA48

PA50

S
T
A
.
23

S
T
A
.
24

4-08

4-09

ジ
ャ

カ
ゴ

ジ ャ カ ゴ

ジ
ャ

カ
ゴ

五
-P52

五
-P
51

五
-P

50

五
- P

49

五
-P

48

As

As

As

As

As

As

As

防
草
シ

－
ト

防
草

シ
－
ト

防草シ－ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ

－
ト

防草シ－ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防草シ－ト

Ｃ
ｏ

Ｃ
ｏ

Ｃ
ｏ

10.49

10.42
9.87

10.30

10.04

10.05

10.25

10.26

9.87

10.42

10.49

10.12
9.71

10.11

10.09

9.87

10.41

10.48

10.46

10.40

9.86

10.04

10.07

9.72

9.67

10.11

10.05

10.35

9.85

10.39

10.46

10.44

10.44

10.44

10.35

9.82
10.33

9.99

10.08

9.62

9.61

10.09

10.00

10.34

9.84

10.38

10.42

10.33

9.99

10.05

9.60

9.59

10.03

9.97

10.29

9.79

10.32

10.40

10.38

10.37

10.299.76

10.27
9.99

9.99

9.48

9.57

10.03

9.97

10.27

9.77

10.30

10.37

10.35

10.25
9.73

10.2310.05

10.09

9.48

10.04

10.03

10.25

9.75

10.27

10.33

9.10

10.13

10.12

9.79

10.21

9.20

10.13

10.11

9.75

10.21

9.28

10.10

9.71

10.24

9.79

10.29 10.02

10.33

9.94

10.00

10.37

10.30
10.20

9.73
9.69

9.59

10.16

10.21

10.12

10.06

10.38

10.08
10.07

10.51

10.10
10.05

10.48

10.07
9.99

10.47

10.00
9.96

10.46

9.93

9.89

8.66

10.48

9.87
9.83

10.46

9.83
9.77

10.48

9.78
9.75

10.50

9.67

10.46

9.61

9.77

10.28

9.78

9.78

9.76

9.75
9.15

9.04 9.28

8.91 9.13

8.78
9.00

8.66

9.01

10.49

9.54

10.49

9.60

10.51

9.31

10.51

9.19

9.44

9.34

8.95

9.40

8.85

8.66

8.65

8.67

8.73

8.71

8.72

8.74

8.70

8.71

8.67

8.71

8.73

8.74

8.67

8.69

8.71

8.73

8.71

8.73

8.68

8.70

8.71

8.70

8.68

8.03

7.93

8.25

8.71

10.06

8.88

8.56

8.83

8.32
8.68

8.33
8.26 8.26

8.758.36
8.20

8.35

8.44

8.37

8.54

8.54

8.78

8.83

8.74

8.878.94
8.60

9.12

8.978.689.16

9.21

8.77

9.10

9.04

10.46

9.07

8.93

8.92

8.96

10.50

9.61

9.58

8.87

8.87

8.77

8.77

8.60

8.74

10.50

9.46

9.41

8.70

9.60

10.44

9.33
9.27

8.68

10.46

9.25

9.18

8.66

10.49

9.13

8.53

10.48

10.51

10.52

8.38
8.22

8.92
8.98

9.039.058.70

9.09
9.108.82

8.43

8.46

9.169.20
8.95

8.47

8.49

9.179.218.96

8.48

8.46

9.349.34
9.00

8.46

8.46

9.51
9.499.03

8.47

8.47

9.809.79

9.06

9.97
8.49

8.44

8.32

8.29

7.74

7.67
8.21

8.57

8.54

8.29

8.22

9.03

8.12

8.90

8.91
8.57

8.86

8.87

8.48
8.78

8.92

8.10

8.35

8.09

8.84

8.43

8.72

8.89

8.07

8.37

8.14

8.76

8.38
8.68

8.79

8.07

8.40

8.16

8.69

8.85

8.92 8.83

8.81

8.78

8.78

8.78

8.69

8.69

8.34

8.34

8.72

8.85

8.84

8.62

8.63

8.32

8.67

8.63

8.30

10.09

10.39

10.30

10.36

10.39

10.52

10.23

10.26

10.32

10.31

10.22

10.11

9.71

9.45 9.72

9.81

9.47
10.26

10.41

10.53

9.82

9.73

9.43

10.50

9.82

9.74

9.40

10.51

9.79

9.71

9.37

10.50

9.78

9.71

9.35

10.51

9.71

9.65

9.33

10.50

9.69

9.57

9.31

10.47

9.69

9.58

9.28

9.27

9.23
9.56

10.48

9.61

9.54

9.20

10.47

9.59

9.49

9.15

10.50

9.61

9.48

9.07

10.48

9.65

9.57

8.99

10.44

10.53

8.69

8.72

8.68

8.66

8.72

8.72

8.72

8.67

8.73

8.71

8.72

8.73

8.66

8.70

8.69

8.72

8.68

8.69

8.71

8.70

8.76

10.02

8.69

8.71

8.69

8.68

8.71

8.70

10号調整池

ふとんかご 6枚
ふとんかご 6枚 ふとんかご 3枚

遮水シート(7.3m2/m)

大型土のう(3袋/m)

2
0
00

5
00

1000x2000x500
ふとんかご

t=10mm
吸出防止材

2
50

V=0.5m3
埋戻し

橋脚部

5
00

1000x2000x500
ふとんかご

t=10mm
吸出防止材

2
50

V=0.5m3
埋戻し

放流施設部

5
0

モルタル300
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11-1号調整池 一般図

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

１１－１号調整池　一般図

黒田整地開発株式会社
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0
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7.34

7.52

36

7.50

.55

7.53
7.33

7.36

8.568.58

8.39

55

43
8.39

8.40

8.52

8.41

8.53

8.63

8.56

8.61

8.55

8.55

8.60

8.41 8.40

8.04

7.96

9

.16
8.60

.49

7.84

7.04

7.53

8.00

8.44

7.55

7.55

8.15

7.98

7.98

7.89

8.12

7.94

8.34

7.79

8.42

7.84

8.22

7.94

8.12

7.12

7.94

8.02

7.93

7.08

8.36

7.81

7.88

7.90

7.87

8.26

7.94

7.54

7.90

8.29

7.80

7.98

6.47

8.06

8.29

7.99

6.51

8.10

7.69

8.16
8.17

8.32

7.82

7.81

7.41

7.70

8.26

7.32

7.62

7.96

7.76

7.66

8.21

7.79

7.60

7.01

7.37

7.35

7.39

6.99

6.51

6.37

6.58

7.40

7.50

7.037.92

6.33

7.59

6.36
7.44

7.45

7.41

6.67

7.35

7.37

6.36

7.39

7.48

7.34

6.35

7.46

6.44

7.11

6.93
8.22

8.17

8.36

8.17

7.10

7.03

8.55

8.66

8.33

8.61

7.06

7.07

7.96

7.68

7.07

8.10

6.93

9.19

6.18
6.17 7.03

7.54
7.65

7.07

7.86

7.96

7.95

6.93

7.07

6.91

7.42

7.817.61
7.69

7.68 7.63 7.62
7.56

7.69

7.607.50

7.63

7.80
7.71

7.71

6.81
7.597.58

7.89

7.70

7.54

7.68

7.627.00
7.57

7.60
7.30

7.58
7.64 7.61

7.607.58

9.26

7.69

7.33

7.41
7.54

7.70

7.40

7.78
7.43

7.56
7.557.63

9.16

7.70

7.42

7.75

7.49

7.69
7.84

7.56

7.767.40
7.69

7.61

7.68

7.71

7.887.48

7.35

9.20

9.17 9.22

8.55

9.12

8.66

9.31

9.26

9.19

9.23

9.26

8.33

8.31

8.52

9.20

9.31

8.48

7.58

9.32

8.38

9.17 9.15

8.69
8.45

9.13

7.19

9.31

8.39

8.41

9.26
9.24

9.31

8.31

8.35

8.27

8.49

8.40

8.33

8.39

8.39

8.27

8.30

8.41

8.44
8.48

8.50

8.46
8.13

8.45

8.39

8.17

8.32

8.40

8.29

8.40

8.39

8.31

8.31

8.30

8.15

8.29

8.41

8.30

8.30

8.26

7.89

7.86

8.39

8.03

8.11

8.44

8.39

8.41

8.34

8.32

8.03

8.07

8.31

7.99

8.26

8.30

8.29

8.11

8.04

8.34

7.97

8.02

7.91

7.92

8.10

8.39

8.07

7.96

8.00

8.09

8.05

7.87

7.89
7.88

7.86

7.87
7.86

7.87

7.89

7.87

7.85

7.87

7.85

7.87

7.87

7.87

7.91
7.90

7.92

7.87

7.87

7.88

7.86

7.90

7.91

7.88

7.91

7.88

7.90

7.89

7.90

7.88
7.85

7.88

7.91

7.49

8.01

7.88

7.92

7.92

7.89

7.88

7.91

7.86

7.91

7.90

7.94

7.91

7.86

7.89

7.86

7.89

7.90

7.91

7.87

7.85

7.89
7.98

7.86

7.90

7.87

7.95

7.92

7.89

7.917.37

7.81

8.47

9.31

8.26

6.91

9.07

9.23

9.30

7.90

9.26

8.37

8.44

9.32

8.38

8.39

9.26

8.37

8.50

8.39

7.81

7.90

9.31

9.30

8.35

9.31

9.14

8.36

9.31

9.21

9.13

9.31

8.25

7.71

8.17

8.29

7.67

7.68

7.79

7.47

7.69

7.55

7.79

8.12

8.09

8.27

7.43

8.26

8.16

7.69

8.30

8.38

8.23

8.13

8.04

8.27

7.40

8.17

7.31

8.26

8.44

8.36

8.42

7.49

8.30

8.53

8.41

8.32

8.52

7.58

7.76
8.07

8.23

7.59

7.41

7.53

7.39 7.48

8.29

7.46

7.47

7.64

7.55

8.16

8.70

8.72

8.61

8.35

8.14

8.20

8.49

8.49

8.

8.54

8.83

8.90

8.40

8.16

8.62

8

8.47

8.69

8.18

8.66

8.20

8.48

9.75

9.

9.86

9.76

9.81

8

8.24

9.73

9.70

9.779.76

9.

8.46

7.36

7.36

7.42

7.62

7.39

7.64

7.50

7.62
7.56

7.39

7.54
7.58

7.40

7.61
7.61

7.61

7.62

7.4

7.49

PB67

PB69

PB66

PB68

NO.31+40.00

Y=-6850

Y=-6900

X
=
11

X
=
11

X
=
11

X
=
12

▽8.01m)

11-1号調整池（堤体C） （堤体D）

平 面 図　S=1:600

池底高▽8.10

盛土工　C2-312.1m3 盛土工　C2-227.9m3

▽7.90

ＤＬ＝5.00

▽7.90

 H.W.L　 ▽8.55

39003750 4000 3900 4000 3750

1:2
.5 1:3.0

1:2.5

500 3000 500

▽9.40

500 5003000

▽9.40

1:3
.0

池底高   ▽8.10

コンクリートシール工 t=10cm
コンクリートシール工 t=10cm

コンクリート（C2-1 A）

敷砂利工　t=10cm

標準横断図　S=1:250

切込砕石路盤工
C-40 t=10cm

切込砕石路盤工
C-40 t=10cm

※現場着手前に共通仕様書1-21に示す現地測量を遺漏なく行うこと。
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１１－１号調整池 盛土工　一般図（その１）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

1:300

11-1号調整池 盛土工

一般図(その1)

（堤体Ｃ）

DL=5.00

DL=5.00

DL=5.00

DL=5.00

DL=5.00

No.0+3.795

No.0+0.000

No.0+0.711

No.0+1.431

No.0+2.143

▽9.40

▽8.10

▽9.40

▽8.10

▽9.40

▽8.10

▽9.40

▽8.10

▽9.40

▽8.10

盛土=1.7m2

盛土=4.0m2

盛土=6.2m2

盛土=9.7m2

DL=5.00

No.1+4.956

▽8.10

盛土=1.5m2

▽9.40

DL=5.00

No.1+10.777

▽7.76

▽9.40

DL=5.00

No.1+1.623

DL=5.00

DL=5.00

DL=5.00

No.0+9.181

No.0+12.789

No.0+16.131

▽8.10

▽9.40

▽8.10

盛土=10.1m2

▽8.10

盛土=12.7m2

▽8.10

▽9.40

▽9.40

盛土=23.0m2

盛土=19.3m2

▽9.40

横 断 図 S=1:300

▽7.95

▽7.83

▽7.83

DL=5.00

No.1+2.298

▽8.10

盛土=7.0m2

▽9.40

▽7.83

▽7.83

S
T A
. 3
0 +
4 0

S
T A
. 3
0 +
6 0

ジャカゴ

防
草
シ
－
ト

防
草
シ

－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草

シ
－
ト

防
草
シ

－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防草シ－ト

7.90

7.82

70

7.62

7.80

7.99

7.79

6.51

7.81

7.69

6.47

7.76

7.60

6.44

7.59

6.33

7.45

7.44 7.37

7.39

6.51

6.58

6.67

7.037.92

7.86

8.10

7.03 7.96

9.19

7.03

7.54

7.65

7.07

7.68

7.58

7.00

7.57

6.81

7.30

7.42

7.50

7.60
7.63

7.54

7.35

7.61

7.33

7.56

7.55
7.69

7.63

7.75

9.16 9.17 9.2

9.26

9.26

9.31

8.02

7.91

7.92

7.89

7.86

7.85

7.85

7.87

7.89

7.87

7.89

7.85

7.81

PB66 PB67

PA67

NO.1+1.623

FH=9.400m

NO.0+12.789

FH=9.400m

NO.0+3.795

FH=9.400m

NO.0+1.431

FH=9.400m

NO.0+2.143

FH=9.400m

NO.0+9.181

FH=9.400m

NO.0+16.131

FH=9.400m

NO.0+000

NO.0+0.711

FH=9.400m

盛土工　C2-312.1m3

NO.1+4.956

FH=9.400m

NO.1+10.777

平 面 図 S=1:300

NO.1+2.298

FH=9.400m
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１１－１号調整池　盛土工　一般図（その２）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

図　示

11-1号調整池 盛土工

一般図(その2)

（堤体Ｄ）

No.0+0.000

No.0+0.870

No.0+3.464

No.0+6.933

▽9.430

盛土=8.4m2

盛土=7.2m2

盛土=7.3m2

▽9.430

▽8.100

▽9.400

▽8.100

▽9.400

▽8.100

4-24

S
T
A
.
31
+2
0

S
T
A.

3
1+

40

Ｃｏ

Ｇｒ

Ｇｒ

Ｃｏ

Ｃｏ

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

7.69

7.60

7.80

7.61

7.81

7.60 7.59

7.58

7.89

7.56

7.88

7.54

7.84

7.48

7.78

9.19

9.17 9.15

9.13
9.12

8.39

8.30

8.39

8.30

8.35

8.27

8.49

8.27
8.44

8.33

8.488.17

8.508.15

8.46

8.13

8.45

8.39

8.10

8.39

8.11

8.44

8.11

7.88

7.89

7.88

7.92

7.91

7.90

7.91

7.86

7.91

7.94

7.87

7.89

7.85

7.86

7.89

9.31

9.31

9.26

9.26

9.23

8.37

8.37

8.44

8.50

8.39

8.38

8.47

8.35

8.39

8.36

8.26

8.26

8.17

7.43

7.69

7.69

7.55
7.79

7.79

8.12

7.71

7.47

8.25

8.29

8.07

7.53
7.58

7.76

7.46

8.13

7.59

7.64

7.31

7.49

8.17
8.04

7.39
7.48

8.29

8.23

7.41 7.47

8.27

8.26

7.55

7.40

8.32

8.38

8.36

8.41

8.23

8.44

8.42

8.30

8.53

8.52

8.69

8.40

8.61

8.16

8.20

8.24

7.62
7.61

7.61

7.49

PB69

8

PA69

NO.0+000
FH=9.430m NO.0+0.870

FH=9.430m

NO.0+6.933
FH=9.400m

NO.0+15.718
FH=9.400m

NO.1+3.216
FH=9.330m

NO.1+3.929
FH=9.320m

NO.0+3.464
FH=9.400m

M.L-1

盛土工　C2-227.9m3

DL=5.00

DL=5.00

DL=5.00

No.0+11.470

No.0+15.718

No.1+3.216

No.1+3.929

M.L-2

M.L-2

DL=5.00

盛土=8.8m2

盛土=6.5m2

盛土=17.3m2

▽9.400

▽9.400

▽9.330

No.'0+0.000

No.'0+3.110

No.'0+4.129

M.L-2

▽8.580

▽8.508

盛土=2.0m2

▽8.953

平 面 図 S=1:300 横 断 図 S=1:300

M.L-2

M.L-2

▽9.320

NO.'0+0.000
FH=8.580m

NO.'0+3.110
FH=8.953m

NO.'0+4.129
FH=9.075m

NO.'0+7.282
FH=9.400m

NO.'0+6.000
FH=9.300m

盛土=1.4m2

No.'0+7.282

▽8.460

盛土=4.7m2

▽9.400

M.L-2

▽9.300
500

No.'0+6.000

M.L-2

▽8.550

▽9.300

M.L-1

盛土=2.1m2

▽9.075

6000

DL=5.00

▽9.30

▽8.58

12.0%

進入路部 縦断図 S=1:300 進入路部 横断図 S=1:150

▽8.58～▽9.30

▽8.581:2
.0 1:2.0

0
.0
0～

0.
72

4000

コンクリート(C2-1 A) t=150

3000500 500

▽8.497

切土=0.9m2

DL=5.00

DL=5.00

DL=5.00

DL=5.00

NO.0+11.470
FH=9.400m

▽8.100
▽8.460

▽8.460

切込砕石路盤工(t=15cm)
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11-2号調整池 一般図

１１－２号調整池　一般図

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

開発前

11-2号調整池　諸元一覧表

天端高

堆砂面高

底面高

調整池面積

調整池底面積

湛水面積

調整池容量

異常洪水位H.H.W.L

計画高水位H.W.L

堤体高さ

m

m

m

m

2

2

3

TP:m

TP:m

TP:m

2

TP:m

TP:m

m

m /s31/3許容放流量

放流量

形状寸法

越流水深

本体形式

タイプ

タイプ

タイプ

1/30許容放流量

形状寸法

形状寸法

オ
リ
フ
ィ
ス
２

洪
水
吐

放
流
施
設

オ
リ
フ
ィ
ス
１

m /s

m

m

3

底高 TP:m

m

m /s

底高 TP:m

m

3

項　　目

流出係数

集水面積

単位

ha

開発後

諸　　元

1/30放流量 m /s3

3m /s1/3放流量

放流管 m

0.452 1.313

0.6 0.91

築堤形式

B0.06×H0.06

B0.80×H0.16

越流堰

9.11

オリフィス

7.98

0.007

0.102

0.006

0.097

越流塔形式

2.0×2.0

0.877

0.19

B0.80×H0.80

10.1

2.1

9.46

9.27

8.01

8.00

2,757

2,520

2,662

3,245

黒田整地開発株式会社

S
T
A
.
2
9

PA63 PA65

PA66

PA67

S
T
A
.
2
9
+
2
0

STA.29+00

ST A.2 9+4 0

ST A.2 9+6 0

S
T
A
.
2
9
+
8
0

S
T
A
.
3
0
+
0
0

S
T
A
.
3
0
+
2
0

ST
A.
30

+8
0

ST
A.
30
+6
0

ST
A.
30
+4
0

ャカゴ
ジ

カゴャジ

五
-
P
6
7五

-
P
6
6

五
-
P
6
5

五
-
P
6
4

五
-
P
6
3

防
草
シ
－

－

ト

ト
防
草
シ

防

防草シ－ト

防草シ－
As

As

As

As

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト 防
草

シ
－

ト 防
草
シ
－
ト 防草

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防草シ－ト

防
草
シ

－
ト

防
草
シ

－
ト

防
草
シ

－
ト

PB67
PB66PB64

PB65

PB63

道
8

5
号

線
4
4

-
町

1

11-2号調整池

▽7.85

PA64

▽10.10

12.0
%

12.0%

12.0%▽7.85

平 面 図　S=1:625

油水分離ます B1 N=1

油水分離ます B2 N=1

4-20

4-21

4-22

4-19

7.56

7.43

7.53

7.95

8.04

8.07

7.90

7.85

8.08

7.56

8.06

7.53

7.44

7.87

7.78

7.69
8.00

7.52

7.38

7.33

7.58

7.75

7.64
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8.02

7.55

7.94

8.29

7.88

7.79

7.84

7.80

8.22

7.12

7.98

7.94

8.06

7.93

6.47

8.53

7.62

7.87

7.99

7.54

7.90

8.26

8.20

7.90

8.29

6.51

7.96

7.69

7.70

7.32

7.76
7.82

8.16

7.01

6.51

7.41

8.178.10

7.81

8.26

7.66

6.37 7.39

8.32

6.33

8.21

7.79

6.99

7.37

7.60

8.47

6.58

7.03

7.35

7.44

8.17

7.92

7.37

7.45

7.59

7.50

6.67

6.36

8.17

8.22

6.44

6.36

7.96

7.48

7.34

7.07

6.93

8.10

9.19

7.54

7.07

7.03

7.06

7.65

6.18

6.93 7.68

7.03

7.63
7.63

7.50

6.91

7.68

6.17

7.71

7.86

6.81
7.07

7.42

7.07

7.96

9.26

7.60
7.30

7.4
7.55

7.00

7.58

7.58

7.69
7.57

7.64

7.54

7.56

7.75

9.16

7.63 7.40

9.17

7.69

9.22

7.69

7.33

9.31

7.61

9.20

7.68

7.35

9.26

9.31

9.26

7.89

9.31

7.86

7.91

8.02

7.92

8.26

7.90

7.87

7

7.87

7.88

7.86

7.87

7.96

7.89

8.07

7.89

7.90

7.88

7.85

7.8

7.87

7.85

7.91

7.85

7.87

7.88

7.89

7.87
7.90

7.49

7.81

7.37

7.90

7.81

8.01

7.98
7.95

6.91

As

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防
草
シ
－
ト

防

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防草シ－ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

7.44

7.56

7.95

7.53

7.43

7.85

8.07

7.56
7.39

8.06

8.08

7.87

7.90

7.33

5.98

7.99
7.69

7.88

7.64

7.58

7.75

7.38

防草シ－ト

防草シ－ト

0

7.36

7.46

39

8.33

7.49

7.34

8.58

7.81

7.77

7.26

7.94
7.43

8.59

7.81

7.41

7.09

7.84

7.68

7.84

7.55

8.09

7.26

7.35

7.43

7.77

6.97

8.03

7.93

7.93

7.58

8.19

8.03

7.90

8.59

7.24

7.93

6.92

7.55

8.06

7.90

8.08

7.55

7.77

7.92

8.04

7.76

8.31

7.30

6.86

7.47

8.00

8.40

7.82

7.53

8.25

6.68

7.73

7.33

7.34

7.56

7.45

6.88

7.54

8.53

7.49

7.36

7.48

7.57

7.33 7.50

7.49

7.46

7.52.41

7.36

7.36

7.35

7.52

7.33

7.55

7.50

7.36

7.35

7.48

7.35

7.35

7.55

7.53

7.36

7.84

7.36

7.51

7.38

7.85

7.85

7.78

7.50

8.05

8.07

8.03

7.85

8.09

7.96

7.51

6.14

8.01

7.78

7.40
7.91

7.75

7.78

7.83

7.69

8.09

7.83

8.55
8.56

7.24

7.43

6.76

6.91

7.33

6.91

8.31

8.44

7.21

6.43

8.56

8.58
8.60

8.558.19

7.83

7.37

7.65

8.55

7.88

8.41
8.63

8.07

8.09

7.79

7.97

8.56

7.90

6.42

8.60

8.55

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

盛土工　C3-2,942.7m3

構造物掘削　普通部C-4487.0m3

盛土工　C4-2,701.0m3

12.0
%

12.0%

※構造物掘削　普通部Cは放流施設Aの掘削量の差分19.6m3を包含済。

※構造物掘削　普通部Cはコンクリートブロック積みのコンクリート基礎工A(F)施工部を包含済。

※盛土工　C3は放流施設Aの埋戻し量の差分46.4m3を控除済。
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

１１－２号調整池　盛土工・構造物掘削　一般図（その２） S=1:500

黒田整地開発株式会社

1:500

11-2号調整池

盛土工・構造物掘削　一般図（その2）

4-21

4-22

4-19

S
T
A
.
2
9
+40

S
T
A
.
2
9
+60

S
T
A
.
2
9
+8 0

S
T
A
.
3
0
+0
0 S
T
A
.
3
0
+ 2
0

S
T
A
.
3
0
+6
0

S
T
A
.
3
0
+4
0

五
-P

67

五
-P
66

五
-P
65

五
-P
64

防
草

シ
－

－

ト

ト

防
草

シ

防
草
シ
－
ト

防
草

シ
－
ト

防草シ－ト

As

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防草シ－ト

防
草
シ

－
ト

防
草
シ
－
ト

防
草

シ
－
ト

防
草
シ
－
ト

防草シ－ト

防
草

シ
－
ト

防
草

シ
－
ト

6

7.43

7.53

7.95

7.90

7.85

8.06

7.44

7.87

7.78

7.69

7.38

7.33

7.58

7.75

7.64

7.99

8.09

7.88

7.39

7.36

7.77

.26

7.81

8 7.26

7.35

7.84
7.77

7.43

7.84

7.93

8.81

7.24

8.03

7.90

8.19

7.58

8.09

8.33

7.91

7.93

8.03

7.93

7.58

8.59

8.53

8.40

7.55
8.31

8.04

7.30

7.76

8.71

7.77

8.08

7.88

8.06

7.90

7.92

7.55

8.00

8.40

6.92

7.33

7.82

7.54

6.88

7.49

7.51

7.51

7.33

7.34

7.34

7.52

7.36

7.48

7.50

7.49

7.46

7.50

7.55

7.50

7.36

7.35

7.55

7.53

7.48

7.33

7.35

7.52

7.36

7.36

7.35

7.35

7.36

7.33

7.36

7.78

8.07

7.85

7.84

8.09

7.85

7.78

7.40

7.24

7.33

7.21

7.43

7.69

8.56

8.44

8.14

8.31 8.55

8.25

8.43

8.58

7.97

8.39

8.60

8.19 8.55

8.42

8.438.39

8.41

8.41 8.43

8.55

8.39

8.40

8.52

8.41

8.53

8.63

8.56

7.88

7.97

8.07

7.83

7.79

8.61

7.37

7.65

8.55

8.09

8.55

7.90

8.60

8.41
8.40

7.94

7.81

8.02

8.17

8.19

8.22

7.86

7.91

7.85

7.82
7.87

7.88

7.30

7.35

7.62

7.55

8.27

8.26

7.94

7.83

7.84

7.89

8.20

7.80

7.27

7.27

7.55

7.91

8.17

8.27

7.93

8.47

8.63

8.03

8.01

7.89

8.03

8.42

8.00

8.13

8.07

8.41

8.09

7.54

8.30

8.39

8.40

7.97

8.19

8.04

7.99

7.15

8.04

7.96

8.47

7.90 7.92

7.97

8.51

8.02

8.25

7.54

7.99

7.20

7.58

8.59

8.21

7.24

8.35

7.89

8.49

8.25

8.07

7.99

8.31

8.16

8.60

7.97

8.49

8.13

7.84

7.04

7.53

8.00

8.44

7.55

7.55

8.15

7.98

7.98

7.89

8.12

7.94

8.34

7.79

8.42

7.84

8.22

7.94

8.12

7.12

7.94

8.02

7.93

7.08

8.36

7.81

7.88

7.90

7.87

8.26

7.94

7.54

7.90

8.29

7.80

8.53

7.98

6.47

8.06

8.29

7.99

6.51

8.10

7.69

8.16

8.17

8.32

7.82

7.81

7.41

7.70

8.26

7.32

7.62

8.20

7.96

7.76

8.47

7.66

8.21

7.79

7.60

7.01

7.37

7.35

6.37

7.39

6.99

6.51

6.37

6.58

7.40

7.35

7.50

7.25

7.037.92

6.33

7.59

6.36
7.44

7.45

7.41

6.67

7.35

7.37

6.36

7.39

7.48

7.34

6.35

7.46

7.44

6.44

7.11

6.93
8.22

8.17

8.36

8.17

7.10

7.03

8.55

8.66

8.33

8.61

7.06

7.07

7.96

7.68

7.07

8.10

6.93

9.19

6.18

6.17 7.03

7.54
7.65

7.07

7.86

7.96

7.95

6.93

7.07

6.91

7.42

7.68
7.63

7.50

6.81

7.54

7.00

7.57

7.60

7.307.58

7.69

7.33

7.56
7.557.63

9.16

7.75

7.68

9.20

9.17

9.31

9.26

9.26

8.33

9.31

8.48

9.3

8.38

7.19

9.31

8.39

9.31

8.26

7.89

7.86

7.99

8.26

8.30

8.29

7.97

8.02

7.91

7.92

8.07

7.96

8.00

7.85

7.85

7.37

7.81
6.

7.90

7.81

9.31

6.83

6.75

7.36

7.35

7.35

7.36

7.35

7.36

7.36

7.33

7.36

7.35

7.36

7.42

7.39

7.50

7.39

7.54

7.40

7.35

PB67

道
8

5

号
線

4
4

-

町

1

12.0
%

12.0%

A B C D E F G H

A B C D E F G H

11.575 4.023 10.763 25.084 18.439 14.715 17.194

※　表示の距離は、道路中心線上の距離(m)

PB66
PB65

PB64

PA66PA65
PA64
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11-2号調整池 構造物掘削 横断図(その1)

１１－２号調整池　構造物掘削　横断図（その１） S=1:250

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

1:250

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

CL

DL 5.00

B - B

CL

DL 5.00

A - A

CL

DL 5.00

C - C

18218 17400 9991

▽10.10

13724 22181 9516

▽10.10
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11-2号調整池 構造物掘削 横断図(その2)

１１－２号調整池　構造物掘削　横断図（その２） S=1:250

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

1:250

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

CL

DL 5.00

E - E

CL

D - D

CL

DL 5.00

F - F

DL 5.00

1:0.41:2
.0

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3832 4000 15864 14606 4000 4612

1:0.4

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3832 4000 24786 18490 840 4000 4200

1:0.4

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3860 4000 31040 18770 840 4000 4200

構造物掘削　普通部C = 66.3m2

構造物掘削　普通部C = 63.6m2

構造物掘削　普通部C = 56.4m2

▽7.75

▽7.75

▽7.75
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11-2号調整池 構造物掘削 横断図(その3)

１１－２号調整池　構造物掘削　横断図（その３） S=1:250

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

1:250

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

CL

DL 5.00

H - H

CL

G - G

DL 5.00

1:0.4

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3832 4000 16588 18934 4000 4612

1:2.0

▽10.10

8560 11282 4000 4200

▽7.75

構造物掘削　普通部C = 57.1m2
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11-2号調整池 盛土工 横断図(その1)

１１－２号調整池　盛土工　横断図（その１） S=1:250

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

1:250

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

CL

DL 5.00

B - B

CL

DL 5.00

A - A

CL

DL 5.00

C - C

18218 17400 9991

▽10.10

13724 22181 9516

▽10.10

盛土工　C4 = 48.2m2

盛土工　C4 = 37.5m2
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11-2号調整池 盛土工 横断図(その2)

１１－２号調整池　盛土工　横断図（その２） S=1:250

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

1:250

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

CL

DL 5.00

E - E

CL

D - D

CL

DL 5.00

F - F

DL 5.00

1:0.41:2
.0

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3832 4000 15864 14606 4000 4612

1:0.4

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3832 4000 24786 18490 840 4000 4200

1:0.4

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3860 4000 31040 18770 840 4000 4200

▽8.00

▽8.00

▽8.00

盛土工　C4 = 15.0m2

盛土工　C3 = 20.7m2

盛土工　C4 = 15.0m2

盛土工　C3 = 20.7m2

盛土工　C4 = 15.9m2

盛土工　C3 = 20.7m2

盛土工　C4 = 14.2m2

盛土工　C3 = 20.7m2

盛土工　C4 = 14.2m2

盛土工　C3 = 20.7m2

盛土工　C4 = 14.2m2

盛土工　C3 = 20.7m2
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11-2号調整池 盛土工 横断図(その3)

１１－２号調整池　盛土工　横断図（その３） S=1:250

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

1:250

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

CL

DL 5.00

H - H

CL

G - G

DL 5.00

1:0.4

▽10.10

1:
0.
4 1:2.0

▽10.10

3832 4000 16588 18934 4000 4612

1:2.0

▽10.10

8560 11282 4000 4200

盛土工　C4 = 15.0m2

▽8.00

盛土工　C4 = 16.1m2

盛土工　C3 = 20.7m2

盛土工　C4 = 14.1m2

盛土工　C3 = 20.7m2

42      102



1号ブロック積み展開図 SV=1:125　SH=1:500 ※括弧内数値は斜長を示す。

１１－２号調整池　コンクリートブロック積み　詳細図（その１）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

11-2号調整池

コンクリートブロック積み 詳細図(その1)

1:
0.
4

1
:0
.3

コンクリート
(D1-1)

25
85

コンクリート基礎工　A

築堤天端高

500

1
00

798

3
00 2
00

2
81
9

388 810

1
00

隔壁工A　詳細図 S=1:100

1:
0.
4

1
:0
.3

コンクリート
(D1-1)

32
3

コンクリート基礎工　A

3
00 2
00

5
74

188 165

1
00

500

1
50

753

隔壁工B　詳細図 S=1:100

1:
0.
4

1
:0
.3

コンクリート
(D1-1)

32
3

コンクリート基礎工　A

3
00 2
00

7
31

198 210

1
00

808

隔壁工C　詳細図 S=1:100

コンクリート

型わく

隔壁工A材料表
項　　　目 数　　　量

0.7

6.5D

D1-1 m3

m2

規格・寸法 単位 摘　　　要

1箇所

コンクリート

型わく

隔壁工B材料表
項　　　目 数　　　量

0.1

1.2D

D1-1 m3

m2

規格・寸法 単位 摘　　　要

1箇所

コンクリート

型わく

隔壁工C材料表
項　　　目 数　　　量

0.5

4.6D

D1-1 m3

m2

規格・寸法 単位 摘　　　要

4箇所

3
00

H L=
1.
07
7×

H

▽築堤天端高

▽調整池底高

天端コンクリート

1:
0.
4

裏込め砕石
(C-40)

裏込コンクリート
(D1-1)

胴込コンクリート
(D1-1)

コンクリート基礎工　A

(D1-1)

座標表示位置

コンクリート（C2-1 A） t=15cm

敷砂利工　t=10cm

コンクリートブロック積み　詳細図（その１） S=1:50

数 量 表

A

m2(練)控35cm A

コンクリート基礎工

コンクリートブロック積み 520.0

数　  量単位項    目 規格・寸法 摘  　要

一式当り

m

裏込め砕石 m3 292.4

213.4

m3D1-1

コンクリート

3.1

m3

m3 127.5

57.9

D1-1

天端コンクリートC

胴込コンクリート

裏込コンクリートD1-1

m3D1-1 25.5 天端コンクリートA

m3D1-1 0.7

0.1

0.5

D1-1

隔壁工A

隔壁工B

隔壁工CD1-1

m3

m3

C-40

(小計) m3D1-1 218.0

m2(練)控35cm A 28.5

m2(練)控35cm A 579.7

m2(練)控35cm A 31.2

2号ブロック積み

3号ブロック積み

1号ブロック積み

(小計)

D

型わく

D

天端コンクリートC

D

m2D 142.1 天端コンクリートA

m2D 181.1

隔壁工A

隔壁工B

目地材 mt=10mm 21.4

(小計)

D 隔壁工C

m3D1-1 2.7 天端コンクリートB

D 天端コンクリートB

m2 19.5

m2 7.2

6.5

1.2

4.6

コンクリートブロック積み　材 料 表

m2

m2

m2

m2(練)控35cm Aコンクリートブロック積み 579.7

数　  量単位項    目 規格・寸法 摘  　要

A(F)コンクリート基礎工 m 31.8

普通部C構造物掘削 m3 63.6 土砂C

S
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40

S
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S
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j
k

l

m

n

4

3
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1

A

B

C

D

案　内　図 S=1:1250

天端コンクリートA　L=50.52m

21143 18552 8771

10563 5399 9251 1798 17490

efhj

10824 460 17480

gi
コンクリート基礎工　A　L=73.93m

20264 1305 9809 726 17517

6385 20029867950909991
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(
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伸縮目地 伸縮目地 伸縮目地 伸縮目地

69579263538810547

8953483210345

▽ 5.00

7
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▽ 9.27
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伸縮目地
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隔壁工B

 4 5 6 7 8
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天端コンクリートC　L=26.38m
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天端コンクリートA　L=76.95m
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jkm

13892

l

コンクリート基礎工　A　L=75.18m
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１１－２号調整池　コンクリートブロック積み　詳細図（その２）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

11-2号調整池

コンクリートブロック積み 詳細図(その2)

天端コンクリートA　L=67.36m

39033 22272 6054

▽10.10

▽ 8.00

▽ 7.70

▽ 7.40

コンクリート基礎工 A　L=64.30m
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10746 5664105051601716316
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1
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伸縮目地
t=10mm

隔壁工A

 1 2 3

1号ブロック積み展開図 SV=1:125　SH=1:500 ※括弧内数値は斜長を示す。

天端コンクリートB　L=15.02m

40005000 4600

4321

コンクリート基礎工 A(F)　L=14.20m
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隔壁工C隔壁工C

伸縮目地
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伸縮目地
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5334

天端コンクリートB　L=17.95m

40005515 7485

D

コンクリート基礎工 A(F)　L=17.60m

CBA

2
8
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3
00

2
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(
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(
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(
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(
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(
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300300 17000

隔壁工C隔壁工C

伸縮目地
t=10mm

伸縮目地
t=10mm

14

60
55 7891

3号ブロック積み展開図 SV=1:125　SH=1:5002号ブロック積み展開図 SV=1:125　SH=1:500

520

100 420

2
00

1
00

3
00

520

基礎コンクリート
(C2-1) 465

コンクリート基礎工 A　詳細図 S=1:50

数　  量単位項    目 規格・寸法 摘  　要

10m当りコンクリート基礎工 A　材料表

m3コンクリート

型　枠

C2-1

D m2

1.1

8.7

数　  量単位項    目 規格・寸法 摘  　要

10m当り天端コンクリートA　材料表

m3コンクリート

型　枠

D1-1

D m2

1.3

7.3

500

350
100 300

1
00

1
00

天端コンクリート
(D1-1)

1:
0.
4

1
:0
.3

天端コンクリートA　詳細図 S=1:50

808

350
100 300

1
00

天端コンクリート
(D1-1)

1:
0.
4

1
:0
.3

数　  量単位項    目 規格・寸法 摘  　要

10m当り天端コンクリートB　材料表

m3コンクリート

型　枠

D1-1

D m2

0.8

2.2

天端コンクリートB　詳細図 S=1:50

天端コンクリートC　詳細図 S=1:50

500

350
100 300

1
50

50

天端コンクリート
(D1-1)

1:
0.
4

1
:0
.3

数　  量単位項    目 規格・寸法 摘  　要

10m当り天端コンクリートC　材料表

m3コンクリート

型　枠

D1-1

D m2

1.2

7.4

3
00

H L=
1.
07
7×

H

▽築堤天端高

▽調整池底高

天端コンクリート

1:
0.
4

裏込め砕石
(C-40)

裏込コンクリート
(D1-1)

胴込コンクリート
(D1-1)

コンクリート基礎工　A(F)

(D1-1)

座標表示位置

コンクリートブロック積み　詳細図（その２） S=1:50

▽調整池底高

1:
0.
4

構造物掘削　標準断面図 S=1:50

掘削（土砂C）=2.0m2

 埋戻し（土砂C）=1.2m2

▽築堤天端高

2号、3号ブロック積み

520

100 420

2
00

1
00

1
00

3
00

100 520 100

720
基礎材
(C-40)

基礎コンクリート
(C2-1)

数　  量単位項    目 規格・寸法 摘  　要

10m当りコンクリート基礎工　A(F)　材料表

m3コンクリート

型わく

基礎材

C2-1

D

C-40

m2

m3

1.1

8.7

0.7

コンクリート基礎工　A(F)　詳細図 S=1:50
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１１－２号調整池 用排水構造物工　一般図

11-2号調整池 用排水構造物工 一般図

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社
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平面図　S=1:500
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構造中心線Bライン構造中心線 Aライン

道
路

中
心

線

CL

5.500%

STA.30+20.000

PB66

5.500%

PA66

Ds-PuL-0.45・0.45(F)

Dc-0.70-0.70-0.70

Ds-PuL-0.45・0.45(F)

油水分離ます B2

▽10.100（調整池天端面）

DL 5.00

構造中心線Bライン構造中心線 Aライン

道
路

中
心

線

CL

5.500%

STA.29+42.000

PB64

5.500%

PA64

▽8.00（池底高）

▽10.100（調整池天端面）

油水分離ます B1

PBx-φ0.50(F)

9.4739.5159.625 9.650 9.640 9.613
9.615

横断図　S=1:250

H.H.W.L ▽9.46H.H.W.L ▽9.46 H.W.L ▽9.27 H.W.L ▽9.27

▽8.00（池底高）
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１１－２号調整池　用排水構造物工　詳細図（その１）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

油水分離ます　Ｂ１
流出管の角度

流入管の角度

60度以内

固定

流出管流入管

流
出
管

流
出
管

60°

60
°

(上部仕上：縞鋼板)
(PA64)

用排水構造物工 詳細図(その1)
11-2号調整池

143°

233°

6

 蓋部詳細図 

 断面図 

 平面図 

処理能力

処理能力

最大処理流量

18 7200

集水面積
*1 *2

マンホールサイズ

φ1800

最小貯留槽高

1400

油の貯留量

920

堆積物の貯留量

500

全貯留量

3180

貯留槽

(㍑/s) (㎡) (mm) (mm) (㍑) (㍑) (㍑)

＊2 降雨強度10mm/hrの場合の集水面積。

＊1 貯留槽内で処理できる最大流量であり、この値を超えた流量分だけがオーバーフローするものとする。

縞鋼板

(Ch.PL-6溶融亜鉛メッキ)

2120

モルタル

基礎砕石（C-40）

貯
留

槽
底

～
管
底

1
6
25

4
75

2
6
12

貯
留

槽
底

～
管
底

床
～

仕
上

げ
天

直壁

φ1800,h=900

160 1800 160

2
00

30
2
82

9
00

1
2
00

1
6
00

流出
PBx-φ0.50 

流入
Ds-PuL-0.45-0.45

5
00

φ2120,h=282

特殊部材付直壁

φ1800,h=1200

7
00

4
85

2
40

7
25

点検孔

点検孔

25

φ1800

760600

φ2120

749

6

250 510300300250

7
60

6
00

7
60

3
60

1
4
00

3
60

1
0
00

2
00

2
00

1
00

4
00

1
00

2
50

5
10

2
50

5
10

2120

499

11

11

409 340

L-50×50×6
(L=415)

L-50×50×6
(L=1635)

L-50×50×6
(L=475)

L-50×50×6
(L=1685)

L-50×50×6
(L=460)

L-50×50×6
(L=465)

縞鋼板 Ch.PL-6.0
溶融亜鉛メッキ

把手

L-125×75×7
(L=1630)

材料表

規格・寸法 単位 備考数量

組

種別

1蓋

名称

個

縞鋼板

φ1800,h=1200特殊部材付直壁 1 FRP製デバイス付

1

箇所

φ1800,h=900 個

φ1800用,t=6

直壁

0.1

躯体

1：3

1

基礎砕石

m3

C-40

モルタル

PBx-φ0.50 用

溶融亜鉛メッキ HDZT77

1個底版 φ2120,h=282

m3 0.8

１箇所当り

参考重量(kg)

2,990

2,160

2,210

流入

Ds-PuL-0.45-0.45

箇所穿孔 1Ds-PuL-0.45・0.45用

流出

PBx-φ0.50 

S=1:50

S=1:50 S=1:50

底版

228

33.9 土砂C相当

埋戻し

m3

土砂C相当

掘削

m3 24.5

2320

普通部

普通部

φ500

83 500 83

666

83
5
00

83

6
66

1
00

20

50 666 50

766

PBx-φ0.50(F) S=1:100

項　　目 種　　別 単位 数　量 摘　　要

掘削 普通部 m3 7.9

PBx-φ0.50 500xL2400 個 4.2

材 料 表 10m当り

モルタル(1:3)

基礎材

敷モルタル 1:3 m3 0.1

基礎材 C-40 m3 0.8

埋戻し 普通部 m3 2.5

土砂C相当

土砂C相当

S=1:10 把手詳細図 

50

150

1
0
0

6

φ13

1
0

4
.
5

46      102



１１－２号調整池　用排水構造物工　詳細図（その２）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

油水分離ます　Ｂ２

(上部仕上：縞鋼板)
(PA66) 流出管の角度

流入管の角度

60度以内

固定

流出管流入管

流
出
管

流
出
管

60°

60
°

用排水構造物工　詳細図（その2）
11-2号調整池

120°

　

21
0°

6

 蓋部詳細図 

 断面図 

 平面図 

処理能力

処理能力

最大処理流量

18 7200

集水面積
*1 *2

マンホールサイズ

φ1800

最小貯留槽高

1400

油の貯留量

920

堆積物の貯留量

500

全貯留量

3180

貯留槽

(㍑/s) (㎡) (mm) (mm) (㍑) (㍑) (㍑)

＊2 降雨強度10mm/hrの場合の集水面積。

＊1 貯留槽内で処理できる最大流量であり、この値を超えた流量分だけがオーバーフローするものとする。

縞鋼板

(Ch.PL-6溶融亜鉛メッキ)

モルタル

基礎砕石（C-40）

貯
留

槽
底

～
管
底

1
6
40

4
60

2
6
12

貯
留

槽
底

～
管
底

床
～

仕
上

げ
天

直壁

φ1800,h=900

2
00
30

2
82

9
00

1
2
00

1
6
15

流出

Ds-PuL-0.45-0.45

流入

Ds-PuL-0.45-0.45

4
85

φ2120,h=282

特殊部材付直壁

φ1800,h=1200

7
15

4
85

2
55

7
40

点検孔

点検孔

25

φ1800

760600

φ2120

749

6

250 510300300250

7
60

6
00

7
60

3
60

1
4
00

3
60

1
0
00

2
00

2
00

1
00

4
00

1
00

2
50

5
10

2
50

5
10

2120

499

11

11

409 340

L-50×50×6

L-50×50×6

L-50×50×6
(L=475)

L-50×50×6
(L=1685)

L-50×50×6
(L=460)

L-50×50×6
(L=465)

縞鋼板 Ch.PL-6.0

溶融亜鉛メッキ

把手

L-125×75×7
(L=1630)

材料表

規格・寸法 単位 備考数量

組

種別

1蓋

名称

個

縞鋼板

φ1800,h=1200特殊部材付直壁 1 FRP製デバイス付

1

箇所

φ1800,h=900 個

φ1800用,t=6

穿孔

直壁

0.1

躯体

1：3

2

基礎砕石

m3

C-40

モルタル

Ds-PuL-0.45・0.45用

溶融亜鉛メッキ HDZT77

1個底版 φ2120,h=282

m3 0.8

１箇所当り

参考重量(kg)

2,990

2,160

2,210

流入

Ds-PuL-0.45-0.45

流出

Ds-PuL-0.45-0.45

(L=1635)

(L=415)

底版

S=1:50

S=1:50

S=1:50

228

33.9 土砂C相当

埋戻し

m3

土砂C相当

掘削

m3 24.5

2120

160 1800 160

2320

普通部

普通部

S=1:10 把手詳細図 

50

150

1
0
0

6

φ13

1
0

4
.
5
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１１－２号調整池　用排水構造物工　詳細図（その３）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

Dc-1.70・0.70・0.70(F)

用排水構造物工　詳細図（その3）
11-2号調整池

2000

1
0
00

1700

7
00

150

1
50

1
50

2 2

1

1

7
00

1
50

2100

2000

150

150 150

▽9.40

▽10.10

▽9.65

Ds-PuL-0.45・0.45(F)

PCV(2)・0.45

1700

Ds-PuL-0.45・0.45(F)

PCV(2)・0.45

▽9.65

▽9.40

▽10.10

1 - 1

2 - 2

C1-1コンクリート

数　  量単位項    目 規　　格 摘  　要

一箇所当り材料表　集水桝

m3 0.8

8.2

0.3

D

C-40

m2

m3

型枠

基礎材

Ds-PuL-0.45・0.45(F)

PCV(2)・0.45

1
50

8
50

700150 150

7
00

1
50

8
50

1100

平 面 図

4.8

2.7

普通部

普通部

m3

m3

掘削

埋戻し

土砂C相当

土砂C相当
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2. ナットは全て弛み止めナットを使用すること。

3. ※ 印以外の部材は全て溶融亜鉛メッキとする。

   （亜鉛の厚膜は JIS H8641 HDZT77 とする。

   とする。）

   部材は HDZT49 とする。板厚 3.2 mm 以上

   6 mm 未満の鋼材は、メッキ前にブラスト処理

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

   尚、ボルト・ナットおよび板厚 3.2 mm 未満の

4. ボルト孔は、メッキ厚膜を考慮し、ボルト径

   ＋ 3 mm を標準とする。

5. 下部工排水の流末処理は、現場状況を反映

   させる。

平面図

8650 850

9500

2250 5000 2250

2500

4750

P
A
64

P
A
63

P
A
65

1
0
00

1
0
00

2
0
00

4
50

1400

正面図

4502000

10001000

PA64

PA63 PA65

側面図

PA64橋脚
1
0
00

7
58

1
1
24

4750

9500

4750

22502250

2
3
60

4
84

8
76

1
0
00

47

5000

2500 2500

5.50%

12.982

12.460

12.721
G2G1

構造物中心線

10.100（調整池天端面）

1750 6000 1750

8650 850

10.584
10.858

12.507

1000

700

1
00

7
00

9.400（ます底）

3900 850

12.556

G2G1

1
4
10

9
97

7
70

7
40

9
97

1750 6000 1750

3900

38.
93%

3
00

3
70

S1

T1

500 900

S1
11.510

10.770

1
00

10.100（調整池天端面）

8
00

3000 900

2
5
07

2
4
07

2
4
07

6
97

3
00

T1

500

1
00

2000

S1

1400

1000

700

2000 500

103
9

100
0

203
9

T1

7025 2570

95

553

363 95

25
50

25

1
00

2-φ19孔

25
50

25

1
00

25 30 30 25

55

651

541 55

6
4
27

6

4
39

6

106

4
506

3

φ
52
3

3
6

(t=3mm のり付け)

クロロプレンゴム

2-φ18孔

2-PL 100x6x940

4-BN M16x55(2-W,1-Nut付)

2-GUM 100x3x830(クロロプレンゴム)

2-PL 100x6x577

4-スリーブ打ち込み式アンカー M16x125(1-W,1-SW)＜別途工事＞
※

縮尺=1:25溶接フランジ詳細

20-φ27孔

675

27.5 27.5620

76 523 76

FRPM500 用

支持金具詳細

S1

(設置数=3)＜本工事＞

縮尺=1:25

(製作数=3)＜本工事＞

〝a〟部 縮尺=1:25

300

261.5 38.5

30
0

26
1.
5

38
.5

305
.1

205
.1

100

161
.7

36
6.
8

3
05
.1

1
00

2
05
.1

1
61
.7

523

θ

θ

θ= 55°38'25"  

21
.7

21
.7

43
.5

R300

(設置数=1)＜本工事＞

T1

FRPM500

チーズ管 詳細 縮尺=1:50

9
97

30
1
50

38.
93%

203
9

7
70

7
40

FRP管 呼び径 500A

FRP補強

〝a〟部参照

11
1°

16
'5
1"

11
1°

16
'5
1"

R300

R300

溶接フランジ
20-BN M24 x 110 (2-W付)(SS400)

FRP補強

〝a〟部参照

523

(製作数=1)＜別途工事＞

図面の種類

縮 尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

五霞地区附帯工工事

首都圏中央連絡自動車道

図面番号

宮地エンジニアリング　株式会社

東日本高速道路株式会社　関東支社

さ い た ま 工 事 事 務 所

1:125 /

11-2号調整池 下部工排水装置 詳細図(その1)

S=1:125１１－２号調整池 下部工排水装置 詳細図（その１） 49      102



2. ナットは全て弛み止めナットを使用すること。

3. ※ 印以外の部材は全て溶融亜鉛メッキとする。

   （亜鉛の厚膜は JIS H8641 HDZT77 とする。

   とする。）

   部材は HDZT49 とする。板厚 3.2 mm 以上

   6 mm 未満の鋼材は、メッキ前にブラスト処理

1. 特記なき材質は全てSS400とする。

注記

   尚、ボルト・ナットおよび板厚 3.2 mm 未満の

4. ボルト孔は、メッキ厚膜を考慮し、ボルト径

   ＋ 3 mm を標準とする。

5. 下部工排水の流末処理は、現場状況を反映

   させる。

平面図

8650 850

9500

2250 5000 2250

39004750

P
A
66

P
A
65

P
A
67

1
0
00

1
0
00

2
0
00

3
50

1400

正面図 側面図

PA66

PA66橋脚

1
0
00

2
5
73

4
49

1
1
24

2
0
51

1
75

8
76

1
0
00

22502250

4750

9500

4750

10.100（調整池天端面）

5.50%

12.412
G1 G2

12.151

10.275

12.673

10.549

5000

2500 2500

1000

700

1000

700

8650 850

構造物中心線
1000

2000

1000

10.100（調整池天端面）

7
00

PA65 PA67

350

2500

G2G1

1750 6000 1750

12.198

12.247

47

7
20

2
85

1
0
93

11.550

10.850

1
0
05

1
0
93

3
00

4
20

S115.00%

T1

1400 850

9.400（ます底）

1750 6000 1750

3000 900

500 900

7
93

3
00

1
00

2
1
98

2
0
98

2
0
98

T1

5002000

8
50

1
50

2000 500

921
1000

1921

S1

S1

T1

7025 2570

95

400

210 95

25
50

25

1
00

2-φ19孔

25
50

25

1
00

25 30 30 25

55

498

388 55

6
3
27

6

3
39

6

106

3
506

3

φ
37
0

3
6

(t=3mm のり付け)

クロロプレンゴム

2-φ18孔

2-PL 100x6x700

4-BN M16x55(2-W,1-Nut付)

2-GUM 100x3x590(クロロプレンゴム)

2-PL 100x6x477

4-スリーブ打ち込み式アンカー M16x125(1-W,1-SW)＜別途工事＞
※

縮尺=1:25溶接フランジ詳細

FRPM350 用

支持金具詳細

S1

縮尺=1:25

16-φ25孔

490

22.5 445 22.5

60 60370

(設置数=3)＜本工事＞

(製作数=3)＜本工事＞

〝a〟部縮尺=1:25

185 115

300

370

3
00

1
15

1
85

θ

θ
75

75
15
0.
1

θ= 49°15'55" 

R300

258.4
100

358.4

137.4

3
58
.4

1
00

2
58
.4

1
37
.4

42
4.
8

15.00%

FRPM350

チーズ管 詳細 縮尺=1:50

26

FRP補強

〝a〟部参照

1
0
93

1
50

T1

溶接フランジ
16-BN M22 x    (2-W付)(SS400)

15.00%

8
20

φ370

FRP補強

〝a〟部参照

1921

2
85

FRP管 呼び径 350A

98
°
31
'5
1"

98
°
31
'5
1"

R300
R300

           100
(設置数=1)＜本工事＞

(製作数=1)＜別途工事＞

図面の種類

縮 尺

設計会社名

施工会社名

事務所名

五霞地区附帯工工事

首都圏中央連絡自動車道

図面番号

宮地エンジニアリング　株式会社

東日本高速道路株式会社　関東支社

さ い た ま 工 事 事 務 所

1:125 /

11-2号調整池 下部工排水装置 詳細図(その2)

S=1:125１１－２号調整池 下部工排水装置 詳細図（その２） 50      102



１１－２号調整池　放流施設Ａ　一般図 S=1:250

11-2号調整池 放流施設A 一般図

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

1:250
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▽6.75

1.00%

▽6.88
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放流塔A

放流管A　P-Bx・0.80・0.80(F)-12.78 i=1.0%

Dc^(Sp)-1.20・1.20・1.60(F)

コンクリート(C2-1 A) t=150

敷砂利工 t=10cm

平 面 図

縦 断 図

箇所

遮水壁A

放流塔A 1

数　  量単位種　　　別 規 格 寸 法 摘  　要

放流施設A　数　量　表

Dc^(Sp)-1.20・1.20・1.60(F)集水ます

箇所P-Bx・0.80・0.80(F)放流管A

箇所

箇所
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※「構造物掘削　普通部C」の掘削は

　土砂F 0.4m3を包含済。

※
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１１－２号調整池　放流塔Ａ　詳細図 S=1:75

1:75

11-2号調整池　放流塔A 詳細図

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

スクリーン
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数　  量単位項    目 規　　格 摘  　要

一箇所当り材 料 表　放流塔工

型枠 m2

C-40基礎材

m3
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kgA鉄筋

D

8.8
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0.5
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m3D1-1 1.0
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1:25

11-2号調整池　放流塔A

１１－２号調整池　放流塔Ａ　オリフィス部　詳細図 S=1:25

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

オリフィス部 詳細図
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足掛金物詳細図 オリフィス詳細図 
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座金(SUS304) 

1
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※塗装は溶融亜鉛メッキ HDZT77とする。

スクリーン詳細図 
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(頂部等辺山形鋼)

1000

正面図

スクリーン材(SS400)
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φ13(SUS304) 材料表　オリフィス
項　目 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

1

1600×600 t=10mm 枚

PL-8×600×600 (SUS304) 枚 22.9 kg

4本M12×150 (SUS304)

ステンレス鋼板

止水用ゴム

アンカーボルト

材料表　スクリーン
項　目 規格・寸法 単位 数　量 摘　要

2PL-6×100×1000 (SUS304) 枚 9.5 kg

21枚PL-6×60（SS400)

4本φ13 (SUS304)

2枚L-75×75×6

42枚SUS304

ステンレス鋼板

アンカーボルト
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等辺山形鋼

座金

13.7kg

HDZT77

HDZT77
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1:125

11-2号調整池 放流塔A 配筋図(その1)

１１－２号調整池　放流塔Ａ　配筋図（その１） S=1:125

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社
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1:125

11-2号調整池 放流塔A 配筋図(その2)

１１－２号調整池　放流塔Ａ　配筋図（その２） S=1:125

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社
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鉄筋表

１本当り質量単位質量本　数 質　量 摘　要記　号 径 長　さ

T1 3590 14 3.57 50

T2 3430 2 3.41 7

T3 4480 14

0.995

4.46 62

D13

T4 4310 2

0.995

4.29 9

D13
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D13
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11-2号調整池 放流管A 詳細図

１１－２号調整池　放流管Ａ　詳細図

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

図　示

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

平 面 図

縦 断 図
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D1-1コンクリート

数　  量単位項    目 規　　格 摘  　要

一箇所当り材料表　放流管A

型枠 m2

C-40基礎材
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1:50

11-2号調整池 遮水壁A 詳細図

１１－２号調整池　遮水壁Ａ　詳細図 S=1:50

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社
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基礎砕石
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B1-3コンクリート

数　  量単位項    目 規　　格 摘  　要

一箇所当り材料表　遮水壁A

型枠

C-40基礎材

m3

m3

3.6

0.5

Ⅱw型鋼矢板 枚 5

A鉄筋 kg 159

D1-1

D

m3

m2

0.3

17.8

SD345

▽6.32▽6.32

L=2.0m　618㎏
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1:125

11-2号調整池 遮水壁A 配筋図

１１－２号調整池　遮水壁Ａ　配筋図 S=1:125

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社
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鉄筋表

1本当り質量単位質量本　数 質　量 摘　要記　号 径 長　さ

I1 2410 16 2.40 38

I2 880 10 0.88 9

I3 2900 8

0.995

2.89 23

D13

I4 2230 10

0.995

2.22 22

D13

I5 2900 8

0.995

2.89 23

D13

I6 900 26
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0.90 23
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11-2号調整池 集水ます 詳細図

１１－２号調整池　集水ます　詳細図

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

首都圏中央連絡自動車道

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

関 東 支 社   さいたま工事事務所

施工会社名

五霞地区附帯工工事

黒田整地開発株式会社

図示

平 面 図
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C1-1コンクリート

数　  量単位項    目 規　　格 摘  　要

一箇所当りDc^(Sp)-1.20・1.20・1.60(F)　材料表

m3 1.6

16.9

0.7

800×1600×t3.2 68.6

1154
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8
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205 1190 205

2
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縞鋼板蓋詳細（2枚用）
2
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等辺山形鋼

つり金具

くさり

錆止め塗装

Dc^(Sp)-1.20・1.20・1.20(F)撤去

平 面 図
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数　  量単位項    目 規　　格 摘  　要

一箇所当りDc^(Sp)-1.20・1.20・1.20(F)撤去　材料表
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