

道 東 自 動 車 道  
串 内 橋 ( 鋼 上 部 工 ) 工 事

割 掛 対 象 表

令和 7 年 3 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
帯広工事事務所

\*\*\* 割掛対象表 \*\*\*

<div> <div>変動・固定の区分</div> <div>割掛項目</div> </div>	◎ 共通仮設費	工 事 用 機 械 分 解 組 立 費	地 質 調 査 等 費	現 場 溶 接 部 検 査 費	非 破 壊 検 査 試 験 費	◎ 仮設備工事費	P C 鋼 材 機 械 器 具 費	吊 足 場 工 費 （ 標 準 型 側 面 ）	吊 足 場 工 費 （ 防 護 型 側 面 ）	昇 降 足 場 費	◎ 雑工事費	橋 面 養 生 費	壁 高 欄 目 地 板 費	壁 高 欄 目 地 シー リン グ 費	安 全 性 向 上 費
	割掛先契約項目	固	固	固	固		固	固	固	固		固	固	固	固
<div> <div>コンクリート</div> <div>A 1－1</div> <div>A 1－3</div> <div>A 1－4</div> <div>P 2－2</div> </div>					○					○					○
					○					○					○
					○			○	○	○			○	○	○
					○			○	○	○		○			○
<div> <div>P C 鋼材引張</div> <div>P C 鋼より線(1 S 2 8. 6) S</div> <div>鋼構造物の架設</div> <div>鋼橋の架設 A</div> <div>鋼橋の架設 B</div> <div>鋼橋の架設 B (Y)</div> <div>鋼橋の現場溶接工</div> </div>							○								
			○	○											○
			○	○											○
				○											○
					○										

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。