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特記仕様書２－４　施工計画検討

本業務を積算するにあたり、【計画の複雑化による補正】の記載があ
りません。
単純又は、複雑のどちらで考えておりますでしょうか。
ご教示願います。

【計画の複雑化による補正】に関しては「複雑」を想定しておりま
す。
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