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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東関東自動車道 成田アクセスルート土質調査業務

東関東自動車道 水戸線

千葉県 千葉市 稲毛区長沼原町

千葉県 成田市 大山

調査ボーリング 130m

標準貫入試験 106回

サンプリング 4本

土質試験 20シリーズ
調査ボーリング解析 106m

調査総合解析（Ｂ） 7箇所

自 令和  7年  8月  1日 ～ 至 令和  8年  5月 27日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1        22,034,090

調査ボーリング 粘性土・シルト φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          27
調査ボーリング 砂・砂質土 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          79
調査ボーリング 粘性土・シルト φ１１６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           7
調査ボーリング 砂・砂質土 φ１１６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ          17
標準貫入試験 粘性土・シルト 回          27
標準貫入試験 砂・砂質土 回          79
サンプリング 二重管式 本           2
サンプリング 三重管式 本           2
土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ           4
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5㎏以下 シリーズ           4
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ           4
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ           4
土質試験 土の非圧密非排水（ＵＵ）三軸圧縮試験方法 シリーズ           2
土質試験 土の圧密排水（ＣＤ）三軸圧縮試験方法 シリーズ           2
報告書作成（印刷製本費） 式           1
準備及び跡片付け 式           1
環境保全 箇所          10
調査孔閉塞 箇所          12
足場仮設 傾斜地足場 箇所          10
現場内小運搬 地点           7
機械等運搬 式           1
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 式           1
交通規制工 ランプ規制Ⅰ×１ 回          10
交通規制工 路肩規制Ⅰ×1 回          27
交通規制工 路肩規制Ⅱ×１ 回          22
交通規制工 ランプ車線規制Ⅰ×１ 回           2
交通規制工 車線規制Ⅰ×１×０（Ｔ１） 回           2
交通規制工 車線規制Ⅱ×１×０（Ｔ１） 回           2
交通規制工 車線規制Ⅱ×１×０（Ｔ２） 回           2
交通監視員Ａ 人・日          90

諸経費 式           1        13,727,238
国土地盤情報データベース検定 式           1            20,000

国土地盤情報データベース検定 有資格 式           1
技術業務・直接人件費 式           1         2,395,248

調査ボーリング解析 ｍ         106
調査総合解析（Ｂ） 箇所           7
設計打合せ（標準以外） 式           1

技術業務・直接経費 式           1            22,368
交通費・日当・宿泊費（標準以外） 式           1

その他原価 式           1         1,289,748
一般管理費等 式           1         1,991,308
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要
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合計 式           1        41,480,000
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