

東京外環自動車道 国分地区附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概要

1. 調査等業務名 東京外環自動車道 国分地区附帯工設計

2. 路線名 東関東自動車道 水戸線  
京葉道路

3. 施工箇所 (自) 千葉県 市川市 国分 (STA. 92+40)  
(至) 千葉県 市川市 田尻 (STA. 141+50)

(自) 千葉県 市川市 二俣 (STA. 70+24)  
(至) 千葉県 市川市 二俣 (STA. 72+68)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 付替道路設計 0.205km  
付替水路設計 0.4km  
工事用道路設計B 0.308km  
設計打合せ 1式

5. 期間 自 令和 7年 6月 11日 ~ 至 令和 8年 1月 16日 ( 220日間)

## 積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名

東京外環自動車道 国分地区附帯工設計

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,510,615	
附帯工設計 現地踏査A	式	1		
附帯工設計 現地踏査B	式	1		
附帯工設計 付替道路設計	km	0.205		
附帯工設計 付替水路設計	km	0.4		
附帯工設計 用排水工詳細図作成	枚	3		
附帯工設計 設計協議説明用図面作成	枚	5		
附帯工設計 工事用道路設計 B	km	0.308		
附帯工設計 座標計算計画	km	0.308		
附帯工設計 座標計算	曲線	2		
附帯工設計 座標計算報告書作成	km	0.308		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	432,400	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	11,758	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
電算機使用料 座標計算 I P点	点	2		
その他原価	式	1	1,584,700	
一般管理費等	式	1	2,443,527	
合計	式	1	6,983,000	