

常磐自動車道 R 7 いわき管内のり面対策工設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 R7いわき管内のり面対策工設計

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県 いわき市 常磐藤原町 (いわき湯本IC)
(至) 福島県 いわき市 好間町 (いわき中央IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 工事用道路設計 C 0.17km
詳細図作成等 用排水工詳細図作成 2枚
詳細図作成等 のり面工詳細図作成 2枚

5. 期 間 自 令和 7年 6月 10日 ～ 至 令和 8年 1月 25日 (230日間)

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,082,875	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 工事用道路設計 C	km	0.17		
附帯工設計 詳細図作成等 用排水工詳細図作成	枚	2		
附帯工設計 詳細図作成等 のり面工詳細図作成	枚	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	648,600	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	242,616	
附帯工設計 電算機使用料 設計計算	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	932,332	
一般管理費等	式	1	1,564,577	
合計	式	1	4,471,000	