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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1830日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ２，８９０ ｍ ０ ｍ ２，８９０ ｍ

延 長 １，５０７．７ｍ ０ ｍ １，５０７．７ｍ

１ ０ １
橋りょう

延 長 ３８．３ｍ ０ ｍ ３８．３ｍ

箇所数 １ ０ １
トンネル

延 長 １，３４４ ｍ ０ ｍ １，３４４ ｍ

箇所数

工 事 概 要

磐越自動車道 束松トンネル工事１．工事名

２．路線名 東北横断自動車道 いわき新潟線

(自) 福島県河沼郡会津坂下町大字束松３．工事箇所
(至) 福島県耶麻郡西会津町大字束松

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 632+30     )

(STA 661+20     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 2) 道路掘削

土砂       3,794

  2  2 - ( 2) 道路掘削
軟岩       2,312

  3  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂Ａ       1,765

  4  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂Ａ（Ｙ）       1,671

  5  2 - ( 4) 捨土掘削

土砂（表土）Ｂ       3,858

  6  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂（表土）Ｂ（Ｙ）         607

  7  2 - ( 4) 捨土掘削
軟岩Ａ       5,274

  8  2 - ( 4) 捨土掘削
軟岩Ａ（Ｙ）       2,735

  9  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ１       1,802

 10  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ａ       1,573

 11  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ｂ         973

 12  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ｃ         805

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  2 - ( 6) 構造物掘削

普通部Ｄ       5,052

 14  2 - ( 6) 構造物掘削
普通部Ｅ         563

 15  2 - ( 7) 構造物裏込め工
裏込め工Ａ１       5,053

 16  2 - ( 7) 構造物裏込め工
裏込め工Ｂ１         591

 17  2 - ( 8) 基礎材

Ｂ          30

 18  4 - ( 3) 種散布工
㎡      2,707

 19  4 - ( 4) 種吹付工
㎡種吹付 Ａ（人工基材）         130

 20  4 - ( 4) 種吹付工
㎡種吹付 Ｂ（人工基材）         701

 21  4 - ( 5) 植生基材吹付工

㎡人工基材（ｔ＝５cm）       2,624

 22  4 - (10) コンクリート吹付工
㎡コンクリート吹付 （ｔ＝１０㎝）         319

 23  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡コンクリートブロック積み（練）控３５㎝ Ａ          35

 24  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡コンクリートブロック積み（練）控３５㎝ Ｂ         663

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25  4 - (14) コンクリートブロック積工

㎡大型コンクリートブロック積み（練）控７０㎝         137

 26  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡大型コンクリートブロック積み（練）控２９０㎝          48

 27  4 - (14) コンクリートブロック積工
㎡大型コンクリートブロック積み（練）控３４０㎝          60

 28  4 - (16) 裏込め砕石

        307

 29  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ａ          19

 30  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｂ           4

 31  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｃ           6

 32  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｄ（Ｆ）         182

 33  4 - (17) 基礎工

ｍコンクリート基礎工 Ｅ（Ｆ）          10

 34  4 - (17) 基礎工
ｍコンクリート基礎工 Ｆ（Ｆ）           9

 35  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＢｆ・０．３０・０．２０         171

 36  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ（Ｓ２）・０．３０・０．４０         122

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＫ（１）－Ｂｆ・０．３０・０．２０（１０）         224

 38  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＫ（１）－Ｂｆ・０．３０・０．２０（１０）（ＣＢ）         122

 39  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰＣＶ（１）・０．３０          11

 40  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＥｖ－Ｂ（Ａ）         291

 41  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＥｖ－Ｃ（Ａ）         836

 42  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．４０（Ｓｄ－Ｂ）         516

 43  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＡ          16

 44  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＢ           1

 45  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＥ           7

 46  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＦ          14

 47  5 - ( 6) 用排水管ののみ口、吐口
箇所Ｆ－φ０．４０（Ｂ）           2

 48  5 - ( 7) 地下排水工
ｍＤｕ－Ｓ－φ０．２０・０．８０・０．６０         389

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49  5 - ( 7) 地下排水工

ｍＤｕ－Ｐφ０．１５・０．５０・０．５０          83

 50  5 - ( 9) 油水分離ます
箇所ＴｙｐｅＡ           1

 51  5 - ( 9) 油水分離ます
箇所ＴｙｐｅＢ           1

 52  6 - ( 1) 継目工

ｍⅠ型          34

 53  7 - ( 1) 基礎杭

ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削，φ１．２００）          88

 54  7 - ( 1) 基礎杭
ｍ場所打ちコンクリート杭 （機械掘削，φ１．５００）          48

 55  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３       1,199

 56  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４          37

 57  8 - ( 1) コンクリート
Ｂ２－１         256

 58  8 - ( 1) コンクリート
Ｃ２－１（Ｔ）       7,885

 59  8 - ( 1) コンクリート
Ｄ１－１          67

 60  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ３－２         410

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61  8 - ( 1) コンクリート

Ｔ３－４      10,163

 62  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ       2,097

 63  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｄ          12

 64  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｔ      28,875

 65  8 - ( 2) 型わく

㎡Ｐ１         886

 66  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ         134.20

 67  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）          32.24

 68  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｔ）         279.43

 69  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ           1.06

 70  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ           0.95

 71  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ｅ）           1.55

 72  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＰ（Ｅ）          39.86

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＹ          24.44

 74  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線 （１Ｓ２８．６）Ｓ       7,715

 75  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線 （１Ｓ２１．８）Ｓ       2,374

 76 11 - ( 3) 排水装置

箇所排水ますＡ           4

 77 11 - ( 3) 排水装置

ｍ排水管 Ａ          42

 78 11 - ( 5) 橋名板
箇所          1

 79 11 - ( 6) 橋歴板
箇所          1

 80 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－ａ（Ｈ）－Ｂ      19,985

 81 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－Ｌ（Ｈ）－Ｂ       7,476

 82 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－ａ（Ｈ）－Ｂ       1,870

 83 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－ａ（Ｈ）－Ｋ      40,874

 84 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－Ｌ（Ｈ）－Ｋ       7,576

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85 12 - ( 1) トンネル掘削

ＤⅡ－ａ（Ｈ）－ＡＦＳ－Ｋ      17,993

 86 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢa（Ｈ）－Ｂ       7,440

 87 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－Ｋ       3,900

 88 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢa（Ｈ）－Ｂ－Ｗ       1,805

 89 12 - ( 1) トンネル掘削

ＤⅢａ（Ｈ）－Ｃ－Ｋ      17,207

 90 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－Ｃ－ＲＣ１－Ｋ       1,877

 91 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅢａ（Ｈ）－Ｃ－ＲＣ２－Ｋ       1,791

 92 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－Ｂ２－Ｓ         227

 93 12 - ( 1) トンネル掘削
ＣⅡ－Ｋ２－Ｓ          10

 94 12 - ( 1) トンネル掘削
ＤⅠ－Ｋ２－Ｓ         110

 95 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝７㎝）Ｂ       4,985

 96 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝１０㎝）Ｂ       2,199

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 97 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝１０㎝）Ｋ      10,134

 98 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝１５㎝）Ｋ       8,354

 99 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝２０㎝）Ｂ       2,189

100 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＡ（ｔ＝２０㎝）Ｋ       5,871

101 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工

㎡吹付けコンクリートＢ（ｔ＝５㎝）Ｂ         171

102 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＢ（ｔ＝５㎝）Ｋ           6

103 12 - ( 2) 吹付けコンクリート工
㎡吹付けコンクリートＢ（ｔ＝１０㎝）Ｋ         100

104 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ａ（Ｌ＝２．０ｍ）         185

105 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ｂ（Ｌ＝４．０ｍ）       2,517

106 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｃ（Ｌ＝３．０ｍ）       5,676

107 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｃ（Ｌ＝４．０ｍ）       3,108

108 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｃ（Ｌ＝６．０ｍ）       1,244

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



109 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ｄ（Ｌ＝３．０ｍ）       2,203

110 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｅ（Ｌ＝４．０ｍ）         330

111 12 - ( 3) ロックボルト工
本Ｆ（Ｌ＝３．０ｍ）       2,847

112 12 - ( 3) ロックボルト工

本Ｇ（Ｌ＝３．０ｍ）       4,525

113 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工

基ＤⅠ－ａ（Ｈ）         456

114 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅡ－ａ（Ｈ）         180

115 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅢａ（Ｈ）         346

116 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＣⅡ－Ｌ（Ｈ）          54

117 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工

基ＤⅠ－Ｌ（Ｈ）          64

118 12 - ( 4) 鋼アーチ支保工
基ＤⅠ－Ｓ           6

119 12 - ( 6) ずり処理工
Ａ１       3,852

120 12 - ( 6) ずり処理工
Ｂ１     126,289

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



121 12 - ( 7) インバート埋戻し工

Ａ       7,765

122 12 - ( 8) 計測工Ｂ
箇所地中変位測定          15

123 12 - ( 8) 計測工Ｂ
本ロックボルトの軸力試験（Ｌ＝４．０ｍ）          10

124 12 - ( 8) 計測工Ｂ

本ロックボルトの軸力試験（Ｌ＝６．０ｍ）           5

125 12 - ( 8) 計測工Ｂ

箇所吹付コンクリートの応力測定          15

126 12 - ( 8) 計測工Ｂ
箇所鋼アーチ支保工の応力測定          15

127 12 - ( 8) 計測工Ｃ
箇所振動測定（Ｙ）           1

128 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ａ（Ｂ）       7,104

129 12 - ( 9) 覆工防水工

㎡Ａ（Ｋ）      11,562

130 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ｂ（Ｂ）       1,756

131 12 - ( 9) 覆工防水工
㎡Ｂ（Ｋ）      10,022

132 12 - (11) 裏面排水工
ｍＡ       2,668

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



133 12 - (12) 路盤排水工

ｍ中央排水工Ｂ       1,344

134 12 - (12) 路盤排水工
ｍ横断排水工Ｂ         243

135 12 - (12) 路盤排水工
ｍ横断排水工Ｃ          79

136 12 - (15) 汚濁水処理工

日汚濁水処理工（運転） Ａ         662

137 12 - (15) 汚濁水処理工

日汚濁水処理工（供用） Ａ         945

138 12 - (15) 汚濁水処理工
泥土処理工 Ａ       1,557

139 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備設置工 Ａ           1

140 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備撤去工 Ａ           1

141 12 - (15) 汚濁水処理工

㎏薬剤 Ａ２      50,803

142 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤 Ｂ       1,588

143 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤 Ｃ２     224,930

144 12 - (16) フリッカ設備工
日フリッカ設備工(供用）         945

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



145 12 - (16) フリッカ設備工

式フリッカ設備設置工           1

146 12 - (16) フリッカ設備工
式フリッカ設備撤去工           1

147 12 - (17) 切羽監視員
人・日      1,620

148 15 - ( 9) 落下物防止柵

ｍＧ１－２          79

149 16 - (11) 橋梁、高架部管路工

ｍＢ１－ＶＥφ５４（２）          44

150 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ         521

151 18 - (15) コンクリートシール工
㎡ｔ＝１０㎝          24

152 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）          18

153 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）          43

154 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制 Ⅰ×１           3

155 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ１         252

156 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１       1,193

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



157 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通誘導警備員Ｂ１（Ｙ）          82

158 特 - ( 1) 防草シート工
㎡Ａ         298

159 特 - ( 2) 軽量盛土工
Ａ         696

160 特 - ( 3) 防護柵基礎工

ｍＣ種（Ｈ＝０．６ｍ）          72

161 特 - ( 4) 用排水撤去工

ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０（Ｔ）         206

162 特 - ( 4) 用排水撤去工
ｍＤｖ－Ｐｕ・０．３０・０．３０（１０）（Ｔ）           7

163 特 - ( 4) 用排水撤去工
ｍＰ（Ｈ）・２・φ０．４０（Ｓｄ－Ａ）（Ｔ）           6

164 特 - ( 5) 用排水再設置工
ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０（Ｓ）         206

165 特 - ( 5) 用排水再設置工

ｍＤｖ－Ｐｕ・０．３０・０．３０（Ｓ）           4

166 特 - ( 5) 用排水再設置工
ｍＤｖ－Ｐｕ・０．３０・０．３０（ＣＢ）（Ｓ）           4

167 特 - ( 5) 用排水再設置工
ｍＰ（Ｈ）・２・φ０．４０（Ｓｄ－Ａ）（Ｓ）           6

168 特 - ( 6) 坑口盛土工
ソイルセメント盛土Ａ         632

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



169 特 - ( 7) 長尺鋼管先受工

本打設工（Ｌ＝１２．５ｍ）         580

170 特 - ( 7) 長尺鋼管先受工
Ｌ注入工     443,700

171 特 - ( 8) 長尺鋼管鏡補強工
本打設工（Ｌ＝１３．５ｍ）         520

172 特 - ( 8) 長尺鋼管鏡補強工

Ｌ注入工      93,600

173 特 - ( 9) 避難連絡坑付帯工

本補強ロックボルトＡ           5

174 特 - ( 9) 避難連絡坑付帯工
本補強ロックボルトＢ           7

175 特 - ( 9) 避難連絡坑付帯工
箇所防護工（Ｙ）           1

176 特 - ( 9) 避難連絡坑付帯工
㎡鉄網工          41

177 特 - (10) 盛土付帯工

㎡吸着層工Ａ       6,243

178 特 - (10) 盛土付帯工
敷砂工       2,245

179 特 - (10) 盛土付帯工
箇所沈砂池設置工           1

180 特 - (11) 立木伐採工
本立木伐採         268

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



181 特 - (12) 工事用道路工

㎡Ａ       1,756

182 特 - (12) 工事用道路工
㎡Ｂ         615

183 特 - (12) 工事用道路工
㎡Ｃ         410

184 特 - (13) 仮設防護工

ｍ仮設防護柵設置Ａ１（Ｙ）          56

185 特 - (13) 仮設防護工

ｍ仮設防護柵設置Ａ２（Ｙ）         272

186 特 - (13) 仮設防護工
ｍ仮設防護柵撤去Ａ１          56

187 特 - (13) 仮設防護工
ｍ仮設防護柵撤去Ａ２         272

188 特 - (13) 仮設防護工
ｍＧｒ－Ａ－２Ｅ（Ｙ）          51

189 特 - (14) 仮囲い工

ｍ目隠し板設置Ａ（Ｙ）         372

190 特 - (14) 仮囲い工
ｍ目隠し板撤去Ａ（Ｙ）         372

191 特 - (15) 防護柵撤去工
ｍＧｒ－Ｃ－４Ｅ          48

192 特 - (16) 補強盛土工
㎡補強盛土         221

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



193 特 - (16) 補強盛土工

基盤排水          55

194 特 - (17) 上下線連絡路工
ｍＡ          40

195 特 - (18) のり面階段工
ｍＡ          28

196 特 - (19) 工事用仮桟橋工

㎡設置工Ａ         238

197 特 - (19) 工事用仮桟橋工

㎡設置工Ｂ         113

198 特 - (19) 工事用仮桟橋工
㎡撤去工Ａ         238

199 特 - (19) 工事用仮桟橋工
㎡撤去工Ｂ         113

200 特 - (19) 工事用仮桟橋工
ヶ月供用月当り賃料Ａ           6

201 特 - (19) 工事用仮桟橋工

ヶ月供用月当り賃料Ｂ          16

202 特 - (20) 仮設物設置工
㎡土木シートＡ       1,509

203 特 - (21) 除雪工
台・月機械拘束Ａ          16

204 特 - (21) 除雪工
ｈ除雪作業Ａ         173

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



計①

205 諸経費①
式          1

206 18 - (18) 六価クロム溶出試験
検体Ａ           1

207 特 - (22) 調査ボーリング工

ｍ先進ボーリング       1,664

208 特 - (22) 調査ボーリング工

シリーズ詳細分析試験Ａ         135

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


