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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

項目番号 2-(5)

盛土工

土砂 軟岩 土砂 土砂 土砂(表土) 土砂(表土) 軟岩 軟岩 盛土工 普通部 普通部 普通部

　 　 Ａ Ａ(Ｙ) Ｂ Ｂ(Ｙ) Ａ Ａ(Ｙ) Ａ１ Ａ Ｂ Ｃ

 

 

単位 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1 本線（下り線） 3,793.8 2,312.0 1,764.8 1,671.4 3,857.8 607.0 5,274.4 2,734.8 1,802.1

2 軽沢橋

　A1橋台 1,267.5

　A2橋台 305.8

3 束松トンネル 804.5

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工 973.0

計 3,793.8 2,312.0 1,764.8 1,671.4 3,857.8 607.0 5,274.4 2,734.8 1,802.1 1,573.3 973.0 804.5

番
号

名称又は測点

2-(2) 2-(4)

道路掘削 捨土掘削

2-(6)

構造物掘削 
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2-(8) 4-(3) 4-(5) 4-(10)

基礎材 種散布工 植生基材吹付工 コンクリート吹付工

 

普通部 普通部 裏込め工 裏込め工 Ｂ 種吹付 Ａ 種吹付 Ｂ 人工基材 コンクリート吹付 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み

Ｄ Ｅ Ａ１ Ｂ１ (人工基材) (人工基材) (t=5㎝) (t=10㎝) (練)控35cm (練)控35cm

      Ａ Ｂ

          

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

2,204.0 701.2 2,624.3

563.3 1,096.8 7.7 67.5 318.8 51.4

618.6 13.2

590.8 9.0

5,052.1 3,337.7 435.2 130.2 35.2

611.6

5,052.1 563.3 5,053.1 590.8 29.9 2,706.7 130.2 701.2 2,624.3 318.8 35.2 663.0

2-(7) 4-(4)

種吹付工構造物裏込め工

2-(6)

構造物掘削 

4-(14)

コンクリートブロック積工
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4-(16)

裏込め砕石

大型 大型 大型  ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 Bf・ PuL(S2)・

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(Ｆ) Ｅ(Ｆ) Ｆ(Ｆ) 0.30･0.20 0.30･0.40

(練)控70cm (練)控290cm (練)控340cm         

            

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

6.0 121.8

48.3 60.4 45.9 9.2 10.3 9.0

136.5 38.3 18.5 4.4 5.5 165.1

222.5 172.7

136.5 48.3 60.4 306.7 18.5 4.4 5.5 181.9 10.3 9.0 171.1 121.8

4-(14) 5-(1)

用排水溝

4-(17)

コンクリートブロック積工 基礎工
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

5－(2） 5-(6) 5-(7)

用排水管 用排水管ののみ口、吐口 地下排水工

K(1)-Bf・ K(1)-Bf・ PCV(1)・ Ev-B(A) Ev-C(A) P(Po-B)・ ＴｙｐｅＡ ＴｙｐｅＢ ＴｙｐｅＥ ＴｙｐｅＦ F-φ0.40(B) Du-S-

0.30･0.20 0.30･0.20 0.30   φ0.40 φ0.20・

(10) (10)(CB)   (Sd-B)  0.80･0.60

        

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ｍ

224.3 122.2 10.8 291.2 836.2 483.5 11.0 3.0 12.0 2.0 389.3

32.2 5.0 1.0 4.0 2.0

224.3 122.2 10.8 291.2 836.2 515.7 16.0 1.0 7.0 14.0 2.0 389.3

集水ます

5-(3)5-(1)

用排水溝
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

5-(7) 6-(1)

地下排水工 継目工

　 　 　 　 　 　 　    

Du-P ＴｙｐｅＡ ＴｙｐｅＢ Ⅰ型 場所打ち 場所打ち Ａ１-３ Ａ１-４ Ｂ２-１ Ｃ２-１(Ｔ) Ｄ１-１ Ｐ３-２

φ0.15・ コンクリート杭 コンクリート杭       

0.50･0.50  (機械掘削，Φ1.200) (機械掘削，Φ1.500)       

        

ｍ 箇所 箇所 ｍ ｍ ｍ ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

1.0 1.0

8.5 48.8 37.2 17.4 3.9 410.0

15.5 48.0 175.1 143.3 6.6

12.1 88.0 152.1 95.5 4.5

46.9 33.9 823.3 51.8

7,870.1

14.8

83.0 1.0 1.0 33.9 88.0 48.0 1,199.3 37.2 256.2 7,884.9 66.8 410.0

コンクリート

8-(1)

基礎杭油水分離ます

5-(9) 7-(1)
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

8-(1)

コンクリート

　            

Ｔ３-４ Ｃ Ｄ Ｔ Ｐ１ Ａ Ａ(Ｅ) Ａ(Ｔ) Ｂ Ｃ Ｃ(Ｅ) Ｐ(Ｅ)

     

     

            

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2 ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

196.9 4.4 886.0 2.249 39.861

342.1 3.9 8.832 19.331 1.056 0.834 0.901

269.9 3.2 3.537 10.656 0.120 0.653

10,121.0 1,287.9 28,687.5 121.831 279.425

41.5 187.8

10,162.5 2,096.8 11.5 28,875.3 886.0 134.200 32.236 279.425 1.056 0.954 1.554 39.861

鉄筋

8-(3)8-(2)

型わく
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

8-(3) 11-(5) 11-(6)

鉄筋 橋名板 橋歴板

 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Ｙ PC鋼より線 PC鋼より線 排水ます 排水管 CⅡ-a(H)-B CⅡ-L(H)-B DⅠ-a(H)-B DⅠ-a(H)-K DⅠ-L(H)-K

(1S28.6)S (1S21.8)S Ａ Ａ

            

ｔ ㎏ ㎏ 箇所 ｍ 箇所 箇所 ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

7,714.5 2,373.8 4.0 42.1 1.0 1.0

16.016

8.424

19,985.0 7,475.8 1,870.0 40,874.2 7,576.2

24.440 7,714.5 2,373.8 4.0 42.1 1.0 1.0 19,985.0 7,475.8 1,870.0 40,874.2 7,576.2

12-(1)

トンネル掘削

11-(3)9-(2)

ＰＣ鋼材引張 排水装置
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

DⅡ-a(H)- DⅢa(H)-B DⅢa(H)-K DⅢa(H)-B-W DⅢa(H)-C-K DⅢa(H)- DⅢa(H)- CⅡ-B2-S CⅡ-K2-S DⅠ-K2-S 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ

AFS-K C-RC1-K C-RC2-K Ａ(t=7㎝)Ｂ Ａ(t=10㎝)Ｂ

            

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

17,992.9 7,440.0 3,900.0 1,804.5 17,207.2 1,877.2 1,790.5 4,985.2 2,198.5

227.2 9.9 110.2

17,992.9 7,440.0 3,900.0 1,804.5 17,207.2 1,877.2 1,790.5 227.2 9.9 110.2 4,985.2 2,198.5

12-(2)

吹付けコンクリート工

12-(1)

トンネル掘削
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ

Ａ(t=10㎝)Ｋ Ａ(t=15㎝)Ｋ Ａ(t=20㎝)Ｂ Ａ(t=20㎝)Ｋ Ｂ(t=5㎝)Ｂ Ｂ(t=5㎝)Ｋ Ｂ(t=10㎝)Ｋ (L=2.0ｍ) (L=4.0ｍ) (L=3.0ｍ) (L=4.0ｍ) (L=6.0ｍ)

            

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2 本 本 本 本 本

10,133.6 8,354.3 2,189.4 5,871.0 2,517.0 5,676.0 3,108.0 1,244.0

171.3 6.0 99.7 185.0

10,133.6 8,354.3 2,189.4 5,871.0 171.3 6.0 99.7 185.0 2,517.0 5,676.0 3,108.0 1,244.0

12-(2)

吹付けコンクリート工

12-(3)

ロックボルト工
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ DⅠ-a(H) DⅡ-a(H) DⅢa(H) CⅡ-L(H) DⅠ-L(H) DⅠ-S Ａ１ Ｂ１

(L=3.0ｍ) (L=4.0ｍ) (L=3.0ｍ) (L=3.0ｍ)

      

本 本 本 本 基 基 基 基 基 基 ｍ
3

ｍ
3

2,203.0 330.0 2,847.0 4,525.0 456.0 180.0 346.0 54.0 64.0 3,852.2 125,941.3

6.0 347.3

2,203.0 330.0 2,847.0 4,525.0 456.0 180.0 346.0 54.0 64.0 6.0 3,852.2 126,288.6

12-(4)12-(3)

ロックボルト工 鋼アーチ支保工 ずり処理工

12-(6)
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

12-(7) 12-(11)

インバート埋戻し工 計測工Ｃ 裏面排水工

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Ａ 地中変位測定 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼ｱｰﾁ支保工 振動測定 Ａ(Ｂ) Ａ(Ｋ) Ｂ(Ｂ) Ｂ(Ｋ) Ａ

の軸力試験 の軸力試験 の応力測定 の応力測定 （Ｙ）

(L=4.0m) (L=6.0m)

         

ｍ
3 箇所 本 本 箇所 箇所 箇所 ｍ

2
ｍ

2
ｍ

2
ｍ

2 ｍ

1.0

7,765.1 15.0 10.0 5.0 15.0 15.0 6,970.7 11,495.1 1,755.5 10,022.4 2,667.8

133.5 66.5

7,765.1 15.0 10.0 5.0 15.0 15.0 1.0 7,104.2 11,561.6 1,755.5 10,022.4 2,667.8

覆工防水工

12-(9)12-(8)

計測工Ｂ
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

12-(16)

フリッカ設備工

　 　 　 　 　 　 　 　 　

中央排水工 横断排水工 横断排水工 汚濁水処理工 汚濁水処理工 泥土処理工 汚濁水処理 汚濁水処理 薬剤 薬剤 薬剤 ﾌﾘｯｶ設備工

Ｂ Ｂ Ｃ (運転) (供用) Ａ 設備設置工 設備撤去工 Ａ２ Ｂ Ｃ２ (供用)

Ａ Ａ Ａ Ａ  

            

ｍ ｍ ｍ 日 日 ｍ
3 式 式 ㎏ ㎏ ㎏ 日

1,344.0 242.9 78.6 662.0 945.0 1,557.0 1.0 1.0 50,803.0 1,588.0 224,930.0 945.0

1,344.0 242.9 78.6 662.0 945.0 1,557.0 1.0 1.0 50,803.0 1,588.0 224,930.0 945.0

12-(15)

汚濁水処理工

12-(12)

路盤排水工
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工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

12-(17) 15-(9) 16-(11) 17-(31) 18-(15) 19-(1)

切羽監視員 落下物防止柵 橋梁、高架部管路工 はく落防止対策工 コンクリートシール工 交通規制工

　 　 　 　 　 　 　

ﾌﾘｯｶ設備 ﾌﾘｯｶ設備 Ｇ１-２ B1-VEφ54(2) Ａ ｔ＝10cm コンクリート コンクリート 路肩規制 交通誘導警備員 交通誘導警備員

設置工 撤去工 　 　 　 構造物取壊し 構造物取壊し Ⅰ×１ Ａ１ Ｂ１

       (ＴｙｐｅＡ) (ＴｙｐｅＢ) 　 　

         　 　

式 式 人・日 ｍ ｍ ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3

ｍ
3 回 人・日 人・日

79.2 43.5 323.7 23.5 18.9

1.0 1.0 1,606.0 197.3

14.0

18.2 23.6 3.0 252.0 1,193.0

1.0 1.0 1,620.0 79.2 43.5 521.0 23.5 18.2 42.5 3.0 252.0 1,193.0

18-(17)

構造物等取壊し工

12-(16)

フリッカ設備工

19-(2)

交通保安要員



数　量　明　細　表　( 14 / 18 )

工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

19-(2) 特-(1) 特-(2) 特-(3) 特-(6)

交通保安要員 防草シート工 軽量盛土工 防護柵基礎工 坑口盛土工

　 　 　 　 　 　 　

交通誘導警備員 Ａ Ａ Ｃ種 PuL・ Dv-Pu・ P(H)・2・ PuL・ Dv-Pu・ Dv-Pu・ P(H)・2・ ソイルセメント

Ｂ１(Ｙ) 　 　 (Ｈ＝0.6m) 0.30・0.30 0.30・0.30 φ0.40 0.30・0.30 0.30・0.30 0.30・0.30 φ0.40 盛土Ａ

　 　 　 (T) (10)(T) (Sd-A)(T) (S) (S) (CB)(S) (Sd-A)(S) 　

　 　 　 　        　

人・日 ｍ
2

ｍ
3 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

3

298.0 205.5 3.5 6.2

632.2

3.6

82.0 696.3 71.6 205.5 7.1 6.2

82.0 298.0 696.3 71.6 205.5 7.1 6.2 205.5 3.6 3.5 6.2 632.2

特-(4) 特-(5)

用排水撤去工 用排水再設置工



数　量　明　細　表　( 15 / 18 )

工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

特-(11)

立木伐採工

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

打設工 注入工 打設工 注入工 補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 補強ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 防護工 鉄網工 吸着層工 敷砂工 沈砂池設置工 立木伐採

(Ｌ=12.5ｍ) (Ｌ=13.5ｍ) Ａ Ｂ （Ｙ） Ａ

         

本 Ｌ 本 Ｌ 本 本 箇所 ｍ
2

ｍ
2

ｍ
3 箇所 本

580.0 443,700.0 520.0 93,600.0

5.0 7.0 1.0 41.0

6,242.9 2,244.8 1.0 268.0

580.0 443,700.0 520.0 93,600.0 5.0 7.0 1.0 41.0 6,242.9 2,244.8 1.0 268.0

特-(8)

長尺鋼管鏡補強工 盛土付帯工避難連絡坑付帯工

特-(9)特-(7)

長尺鋼管先受工

特-(10)



数　量　明　細　表　( 16 / 18 )

工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

特-(15) 特-(16)

防護柵撤去工 補強盛土工

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

Ａ Ｂ Ｃ 仮設防護柵 仮設防護柵 仮設防護柵 仮設防護柵 Gr-A-2E(Y) 目隠し板 目隠し板 Gr-C-4E 補強盛土

設置 設置 撤去 撤去 設置 撤去

Ａ１（Ｙ） Ａ２（Ｙ） Ａ１ Ａ２ Ａ（Ｙ） Ａ（Ｙ）

           

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

2

220.6

1,755.6 614.6 410.4

56.0 272.0 56.0 272.0 51.0 371.5 371.5 48.1

1,755.6 614.6 410.4 56.0 272.0 56.0 272.0 51.0 371.5 371.5 48.1 220.6

工事用道路工  仮囲い工

特-(14)特-(13)

仮設防護工

特-(12)



数　量　明　細　表　( 17 / 18 )

工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

特-(16) 特-(17) 特-(18) 特-(20)

補強盛土工 上下線連絡路工 のり面階段工 仮設物設置工

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

基盤排水 Ａ Ａ 設置工 設置工 撤去工 撤去工 供用月当り 供用月当り 土木シート 機械拘束 除雪作業

Ａ Ｂ Ａ Ｂ 賃料Ａ 賃料Ｂ Ａ Ａ Ａ

            

ｍ
3 ｍ ｍ ｍ

2
ｍ

2
ｍ

2
ｍ

2 ヶ月 ヶ月 ｍ
2 台・月 ｈ

54.6 40.2 27.8 238.2 112.7 238.2 112.7 6.0 16.0

1,509.4 16.0 172.8

54.6 40.2 27.8 238.2 112.7 238.2 112.7 6.0 16.0 1,509.4 16.0 172.8

除雪工

特-(21)特-(19)

工事用仮桟橋工



数　量　明　細　表　( 18 / 18 )

工 事 名）磐越自動車道　束松トンネル工事

事務所名）会津若松管理事務所

契約番号

項目番号

単位

1 本線（下り線）

2 軽沢橋

　A1橋台

　A2橋台

3 束松トンネル

　本抗

　避難連絡抗

4 工事用道路

5 附帯工

計

番
号

名称又は測点

206 207 208

18-(18)

六価クロム溶出試験

　 　 　

Ａ 先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 詳細分析試験

Ａ

   

検体 ｍ シリーズ

1.0 1,664.0 135.0

1.0 1,664.0 135.0

特-(22)

調査ボーリング工


