

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月8日（火）10：10～10：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社大林組・株式会社大本組 磐越自動車道東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月7日（月）14：20～15：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社奥村組 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月8日（火）15：30～16：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NE X C O 東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：鹿島建設株式会社・鉄建建設株式会社 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NE X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月7日（月）13：10～13：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組 東北支店

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月11日（金）13：10～13：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社鴻池組・アイサワ工業株式会社 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月8日（火）9：00～9：40
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NE X C O 東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：五洋建設株式会社・株式会社本間組 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NE X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月9日（水）9：00～9：40
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：佐藤工業株式会社・りんかい日産建設株式会社 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月9日（水）11：20～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：清水建設株式会社・株式会社福田組 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	



## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月8日（火）16：40～17：20
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：大成建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月8日（火）11：20～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社竹中土木・株式会社森本組 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月11日（金）14：20～15：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：戸田建設株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月7日（月）16：40～17：20
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：西松建設株式会社・東鉄工業株式会社 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月9日（水）10：10～10：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業株式会社 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月11日（金）15：30～16：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：東急建設株式会社・矢作建設工業株式会社 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月11日（金）16：40～17：20
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NE X C O 東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：三井住友建設株式会社・岩田地崎建設株式会社 磐越自動車道 東松トンネル工事特定建設工事共同企業体

NE X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月8日（火）13：10～13：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社不動テトラ 東北支店

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	



## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月7日（月）15：30～16：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社安藤・間 東北支店

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	

## 交渉概要書

工事名	磐越自動車道 東松トンネル工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年7月7日（月）11：20～12：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 土工専任役 建設事業部 建設課長 会津若松管理事務所 会津工事長
	技術提案書提出者：株式会社フジタ 東北支店

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目①技術提案】</p> <p>1. 特になし</p> <p>【評価項目②技術提案】</p> <p>1. 特になし</p>	