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概 要

１．調査等業務名 仙台北部道路 富谷地区舗装詳細設計

２．路線名 仙台北部道路

(自) 宮城県 利府町 沢乙３．施行箇所
(至) 宮城県 富谷市 富谷治部入

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

舗装設計５．施工内容

本線部設計 ５．８０ｋｍ

連絡等施設設計 １箇所

標識設計

基本設計 ６．２２ｋｍ

６．期    間

(STA 91+00      )

(STA 163+80     )

契約保証取得の日の翌日から 450日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

道路名

履行

履行



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

技術業務直接人件費

舗装設計 現地踏査 式          1

舗装設計 本線部設計 平面設計及び図面作成 道路本線部 ㎞          5.19

舗装設計 本線部設計 平面設計及び図面作成 橋梁部 ㎞          0.61

舗装設計 本線部設計 縦断図作成 ㎞          5.8

舗装設計 本線部設計 標準横断図作成 枚          4

舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 １／５００平面図 枚          4

舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 １／１０００平面図 枚          1

舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 １／２００詳細平面図 枚          8

舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 １／１０００線形図 枚          1

舗装設計 連絡等施設設計 縦断図作成 ㎞          0.48

舗装設計 連絡等施設設計 標準横断図作成 枚          1

舗装設計 詳細図作成 Ａ 枚         27

舗装設計 詳細図作成 Ｂ 枚         11

舗装設計 詳細図作成 Ｃ 枚          4

舗装設計 設計協議用図面作成 Ａ 枚         33

内    訳    書



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

舗装設計 設計協議用図面作成 Ｂ 枚          4

舗装設計 数量計算 道路本線部 ㎞          5.19

舗装設計 数量計算 橋梁部 ㎞          0.61

舗装設計 数量計算 ＩＣ ㎞          0.48

標識設計 基本設計 設計計画 ㎞          6.22

標識設計 基本設計 平面図作成 ㎞          6.22

標識設計 基本設計 数量表作成 ㎞          6.22

工事発注用図面作成 図面修正 Ａ 枚          8

工事発注用図面作成 数量計算 枚          8

工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 舗装 ｋｍ          5.8

工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 標識 工事          1

工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 舗装 工事          1

工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 標識 工事          1

打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

内    訳    書



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

交通費・日当・宿泊費 式          1

工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正 式          1

工事発注用図面作成 電算機使用料 数量計算 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

内    訳    書


