

仙台北部道路 富谷地区舗装詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台工事事務所

概要

1. 調査等業務名 仙台北部道路 富谷地区舗装詳細設計

2. 道路名 \_\_\_\_\_ 仙台北部道路

3. 施工箇所 (自) 宮城県 利府町 沢乙  
(至) 宮城県 富谷市 富谷治部入

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

#### 4. 施工內容 舗裝設計

鋪裝設計

本線部設計 5. 80 km

連絡等施設設計 1 箇所

標識設計

基本設計 6. 22 km

5. 期間　自 令和 7年 7月 24日～至 令和 8年 10月 16日 (450日間)

## 積 算 内 訳 書

P- 1 頁

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 調査等業務名 | 仙台北部道路 富谷地区舗装詳細設計 |
|--------|-------------------|

| 工種・名称・細目                           | 単位 | 数量   | 金額        | 摘要 |
|------------------------------------|----|------|-----------|----|
| 舗装設計                               |    |      |           |    |
| 舗装設計                               | 式  | 1    | 8,956,717 |    |
| 舗装設計 現地踏査                          | 式  | 1    |           |    |
| 舗装設計 本線部設計 平面設計及び図面作成 道路本線部        | km | 5.19 |           |    |
| 舗装設計 本線部設計 平面設計及び図面作成 橋梁部          | km | 0.61 |           |    |
| 舗装設計 本線部設計 縦断図作成                   | km | 5.8  |           |    |
| 舗装設計 本線部設計 標準横断図作成                 | 枚  | 4    |           |    |
| 舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 1/500平面図   | 枚  | 4    |           |    |
| 舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 1/1000平面図  | 枚  | 1    |           |    |
| 舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 1/200詳細平面図 | 枚  | 8    |           |    |
| 舗装設計 連絡等施設設計 平面設計及び図面作成 1/1000線形図  | 枚  | 1    |           |    |
| 舗装設計 連絡等施設設計 縦断図作成                 | km | 0.48 |           |    |
| 舗装設計 連絡等施設設計 標準横断図作成               | 枚  | 1    |           |    |
| 舗装設計 数量計算 道路本線部                    | km | 5.19 |           |    |
| 舗装設計 数量計算 橋梁部                      | km | 0.61 |           |    |
| 舗装設計 数量計算 I C                      | km | 0.48 |           |    |
| 附帯工設計                              |    |      |           |    |
| 附帯工設計                              | 式  | 1    | 8,366,248 |    |
| 舗装設計 詳細図作成 A                       | 枚  | 27   |           |    |
| 舗装設計 詳細図作成 B                       | 枚  | 11   |           |    |
| 舗装設計 詳細図作成 C                       | 枚  | 4    |           |    |
| 舗装設計 設計協議用図面作成 A                   | 枚  | 33   |           |    |
| 舗装設計 設計協議用図面作成 B                   | 枚  | 4    |           |    |
| 標識設計                               |    |      |           |    |
| 基本設計                               | 式  | 1    | 150,828   |    |
| 標識設計 基本設計 設計計画                     | km | 6.22 |           |    |
| 標識設計 基本設計 平面図作成                    | km | 6.22 |           |    |
| 標識設計 基本設計 数量表作成                    | km | 6.22 |           |    |
| 工事発注用図面作成                          |    |      |           |    |
| 工事発注用図面作成                          | 式  | 1    | 141,232   |    |
| 工事発注用図面作成 図面修正 A                   | 枚  | 8    |           |    |
| 工事発注用図面作成 数量計算                     | 枚  | 8    |           |    |
| 工事発注用数量表作成                         |    |      |           |    |
| 工事発注用数量表作成                         | 式  | 1    | 482,571   |    |
| 工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 舗装          | km | 5.8  |           |    |
| 工事発注用数量表作成                         | 式  | 1    | 290,685   |    |
| 工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 標識          | 工事 | 1    |           |    |
| 工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 舗装          | 工事 | 1    |           |    |
| 工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 標識          | 工事 | 1    |           |    |
| 設計打合せ                              |    |      |           |    |
| 設計打合せ                              | 式  | 1    | 1,019,800 |    |
| 打合せ                                | 式  | 1    |           |    |
| 技術業務・直接経費                          |    |      |           |    |

## 積 算 内 訳 書

P- 2 頁

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 調査等業務名 | 仙台北部道路 富谷地区舗装詳細設計 |
|--------|-------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目       | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-----|------------|-----|
| 技術業務・直接経費             | 式   | 1   | 24,894     |     |
| 交通費・日当・宿泊費            | 式   | 1   |            |     |
| 工事発注用図面作成 電算機使用料 図面修正 | 式   | 1   |            |     |
| 工事発注用図面作成 電算機使用料 数量計算 | 式   | 1   |            |     |
| その他原価                 | 式   | 1   | 10,450,505 |     |
| 一般管理費等                | 式   | 1   | 16,086,520 |     |
| 合計                    | 式   | 1   | 45,970,000 |     |