

富津館山道路 竹岡地区橋梁一般図作成

積 算 内 訳 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概要

1. 調査等業務名 富津館山道路 竹岡地区橋梁一般図作成

2. 路線名 富津館山道路（一般国道127号）

3. 施工箇所 (自) 千葉県 富津市 金谷
(至) 千葉県 富津市 竹岡

(自)
(至)

(自)
(至)

_____(自)
_____(至)

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容	現地踏査	1式
	橋梁概略型式検討	2橋
	橋梁一般図作成 竹岡高架橋	1案
	橋梁一般図作成 芝崎川橋	1案

5. 期間　自 令和 7年 9月 17日～至 令和 8年 11月 10日 (420日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名	富津館山道路 竹岡地区橋梁一般図作成
--------	--------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
構造物設計				
橋梁一般図面作成	式	1	4,182,400	
構造物設計 現地踏査	式	1		
構造物設計 橋梁概略型式検討	橋	2		
構造物設計 橋梁一般図作成 竹岡高架橋	案	1		
構造物設計 橋梁一般図作成 芝崎川橋	案	1		
構造物設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	37,895	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,252,222	
一般管理費等	式	1	3,477,483	
合計	式	1	9,950,000	