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５．施工内容

十三線の沢川橋 橋長116.5ｍ ＰＣ３径間連結合成桁橋

久我の沢川橋 橋長85.0ｍ ＰＣ３径間連結合成桁橋

中トマム鵡川橋 橋長174.0ｍ ＰＣ３径間連続箱桁橋

トマム川橋 橋長207.0ｍ ＰＣ３径間連続箱桁橋

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1650日間

工 事 概 要

道東自動車道 トマム川橋（ＰＣ上部工）工事１．工事名

２．路線名 道東自動車道

(自) 北海道 勇払群 占冠村 字占冠３．工事箇所
(至) 北海道 空知郡 南富良野町 字落合

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－１         506

  2  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３         591

  3  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－３（Ａ）         428

  4  8 - ( 1) コンクリート
Ａ１－４         300

  5  8 - ( 1) コンクリート

Ａ１－４（Ｗ）         157

  6  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ２－４         992

  7  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ２－４（Ｗ）       5,027

  8  8 - ( 1) コンクリート
Ｐ３－２         243

  9  8 - ( 2) 型わく

㎡Ａ       1,876

 10  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｃ       1,624

 11  8 - ( 2) 型わく
㎡Ｐ２      16,863

 12  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ          74.90

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＡ（Ｅ）          23.13

 14  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ           7.92

 15  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＢ（Ｅ）           0.21

 16  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＢ（Ｈ）          20.90

 17  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＣ          15.17

 18  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＣ（Ｅ）           1.21

 19  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＰ         662.61

 20  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＰ１           3.87

 21  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＰ（Ｅ）         342.77

 22  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＰ（Ｈ）          59.38

 23  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線 （１２Ｓ１５．２）     290,320

 24  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張
㎏ＰＣ鋼より線 （１９Ｓ１５．２）      69,764

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張

㎏ＰＣ鋼より線 （１Ｓ２８．６）Ｓ      46,776

 26 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ａ１           4

 27 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ａ２           8

 28 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－Ａ３           8

 29 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－Ａ４           4

 30 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｂ１           3

 31 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｂ２           6

 32 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｂ３           6

 33 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－Ｂ４           3

 34 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｃ１           2

 35 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｃ２           2

 36 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｃ３           2

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－Ｃ４           2

 38 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｄ１           2

 39 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－Ｄ２           2

 40 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－Ｄ３           2

 41 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－Ｄ４           2

 42 11 - ( 2) 伸縮装置
㎏Ａ      78,121

 43 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ます Ａ１          84

 44 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ます Ａ２          17

 45 11 - ( 5) 橋名板

箇所          4

 46 11 - ( 6) 橋歴板
箇所          4

 47 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ１         365

 48 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ２         339

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ３         266

 50 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ４         234

 51 11 - ( 8) 落橋防止構造
㎏Ａ５         233

 52 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ６         289

 53 11 - ( 8) 落橋防止構造

㎏Ａ７         319

 54 15 - ( 8) 中央分離帯転落防止網
㎡        505

 55 15 - ( 9) 落下物防止柵
ｍＧ１－２          77

 56 17 - (31) はく落防止対策工
㎡Ａ       3,372

 57 17 - (32) 表面保護工

㎡コンクリート表面被覆工         992

 58 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員         156

 59 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ａ         698

 60 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         324

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 特 - ( 1) 飛雪防止柵工

m        253

 62 特 - ( 2) 壁高欄カバープレート
枚Ａ           4

 63 特 - ( 2) 壁高欄カバープレート
枚Ｂ           4

 64 特 - ( 2) 壁高欄カバープレート

枚Ｃ           4

 65 特 - ( 2) 壁高欄カバープレート

枚Ｄ           4

 66 特 - ( 3) 除雪工
ｈ除雪作業Ａ         278

 67 特 - ( 3) 除雪工
台・月機械拘束Ａ          10

 68 特 - ( 4) 地覆止水板工
ｍ      1,155

 69 特 - ( 5) プレキャスト部材

本Ｉ型げた（Ａ）          12

 70 特 - ( 5) プレキャスト部材
本Ｉ型げた（Ｂ）           9

 71 特 - ( 5) プレキャスト部材
枚ＰＣ板（Ａ）         330

 72 特 - ( 5) プレキャスト部材
枚ＰＣ板（Ｂ）         156

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73 特 - ( 6) 率計上工事に関する事項

式          1

計①

 74 諸経費①
式          1

 75  9 - ( 1) ＰＣ構造物の詳細設計

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


