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数量明細表（1/8）

番　号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

項目番号 8－(1) 8－(2)

コンクリート 型わく

Ａ１－１ Ａ１－３
Ａ１－３
（Ａ）

Ａ１－４
Ａ１－４
（Ｗ)

Ｐ２－４
Ｐ２－４
（Ｗ）

Ｐ３－２ Ａ Ｃ

単　位 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工） 293.9 73.2 118.5 1,035.6

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工） 13.1 8.8 84.7

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工） 212.3 53.6 124.4 840.6

橋梁工

久我の沢川橋（下部工） 14.4 5.1 64.1

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工） 129.4 295.2 1,736.3

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工） 433.0 8.2 643.3

橋梁工

トマム川橋（PC上部工） 156.5 696.5 3,290.5

橋梁工

トマム川橋（下部工） 130.9 427.9 13.3 776.5

雑工

8.5 55.0

合 計 506.2 591.4 427.9 300.1 156.5 991.7 5,026.8 242.9 1,876.2 1,623.6

6

8

項　目
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号
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1

2

名称及び測点



数量明細表（2/8）

番　号

項目番号

単　位

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工）

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

久我の沢川橋（下部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工）

橋梁工

トマム川橋（PC上部工）

橋梁工

トマム川橋（下部工）

雑工

合 計

6

8

項　目

番
　
号

3

9

4

5

7

1

2

名称及び測点

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8－(2) 8－(3)

型わく 鉄筋

Ｐ２ Ａ Ａ（Ｅ） Ｂ Ｂ（Ｅ） Ｂ（Ｈ） Ｃ Ｃ（Ｅ） Ｐ Ｐ１

㎡ ｔ ｔ ｔ t t ｔ ｔ t t

0.075 71.162

0.682 0.415

0.073 49.231

0.203 0.319

6,227.9 203.715 2.490

42.353 10.149 2.013 7.187 5.760 0.517

10,635.0 338.498 1.378

31.264 11.820 5.910 0.057 13.709 9.410 0.689

0.398 0.428

16,862.9 74.900 23.131 7.923 0.205 20.896 15.170 1.206 662.606 3.868



数量明細表（3/8）

番　号

項目番号

単　位

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工）

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

久我の沢川橋（下部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工）

橋梁工

トマム川橋（PC上部工）

橋梁工

トマム川橋（下部工）

雑工

合 計

6

8

項　目

番
　
号

3

9

4

5

7

1

2

名称及び測点

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8－(3) 11－(1)

鉄筋 支承

Ｐ（Ｅ） Ｐ（Ｈ）
ＰＣ鋼より線
（１２Ｓ１
５．２）

ＰＣ鋼より線
（１９Ｓ１
５．２）

ＰＣ鋼より線
（１Ｓ２８．

６）Ｓ
Ｅ－Ａ１ Ｅ－Ａ２ Ｅ－Ａ３ Ｅ－Ａ４ Ｅ－Ｂ１

ｔ ｔ kg kg kg 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

43.873 34,440.0 1,446.0 4.0 8.0 8.0 4.0

35.090 18,939.0 1,333.0 3.0

116.565 24.354 78,222.9 30,306.1 18,910.4

147.242 35.027 158,718.5 39,458.1 25,086.3

342.770 59.381 290,320.4 69,764.2 46,775.7 4.0 8.0 8.0 4.0 3.0

9－(2)

ＰＣ鋼材引張



数量明細表（4/8）

番　号

項目番号

単　位

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工）

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

久我の沢川橋（下部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工）

橋梁工

トマム川橋（PC上部工）

橋梁工

トマム川橋（下部工）

雑工

合 計

6

8

項　目

番
　
号

3

9

4

5

7

1

2

名称及び測点

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

11－(1)

支承

Ｅ－Ｂ２ Ｅ－Ｂ３ Ｅ－Ｂ４ Ｅ－Ｃ１ Ｅ－Ｃ２ Ｅ－Ｃ３ Ｅ－Ｃ４ Ｅ－Ｄ１ Ｅ－Ｄ２ Ｅ－Ｄ３

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

6.0 6.0 3.0

2.0 2.0 2.0 2.0

2.0 2.0 2.0

6.0 6.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0



数量明細表（5/8）

番　号

項目番号

単　位

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工）

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

久我の沢川橋（下部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工）

橋梁工

トマム川橋（PC上部工）

橋梁工

トマム川橋（下部工）

雑工

合 計

6

8

項　目

番
　
号

3

9

4

5

7

1

2

名称及び測点

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

11－(1) 11－(2) 11－(3) 11－(5) 11－(6) 11－(8)

支承 伸縮装置 排水装置 橋名板 橋歴板 落橋防止構造

Ｅ－Ｄ４ Ａ 排水ますＡ１ 排水ますＡ２ Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４

箇所 kg 箇所 箇所 箇所 箇所 kg kg kg kg

16,609.0 12.0 4.0 1.0 1.0 364.8 339.0

15,685.0 4.0 4.0 1.0 1.0 266.4 234.2

21,255.0 34.0 5.0 1.0 1.0

2.0 24,572.0 34.0 4.0 1.0 1.0

2.0 78,121.0 84.0 17.0 4.0 4.0 364.8 339.0 266.4 234.2



数量明細表（6/8）

番　号

項目番号

単　位

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工）

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

久我の沢川橋（下部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工）

橋梁工

トマム川橋（PC上部工）

橋梁工

トマム川橋（下部工）

雑工

合 計

6

8

項　目

番
　
号

3

9

4

5

7

1

2

名称及び測点

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

11－(8) 15－(8) 15－(9) 17－(31) 17－(32) 19－(2)

落橋防止構造
中央分離帯
転落防止網

落下物防止柵
はく落防
止対策工 表面保護工 交通保安要員

Ａ５ Ａ６ Ａ７ Ｇ１-２ Ａ
コンクリート
表面被覆工

交通監視員
交通誘導
警備員Ａ

交通誘導
警備員Ｂ

kg kg kg ㎡ ｍ ㎡ ㎡ 人・日 人・日 人・日

322.7 1,518.1 219.5

182.5 15.0 949.4 222.3

232.8 62.0 220.7 87.8

289.2 318.8 668.2 179.9

15.5 282.2

156.0 698.0 324.0

232.8 289.2 318.8 505.2 77.0 3,371.9 991.7 156.0 698.0 324.0



数量明細表（7/8）

番　号

項目番号

単　位

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工）

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

久我の沢川橋（下部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工）

橋梁工

トマム川橋（PC上部工）

橋梁工

トマム川橋（下部工）

雑工

合 計

6

8

項　目

番
　
号

3

9

4

5

7

1

2

名称及び測点

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

特－(1) 特－(2) 特－(3) 特－(4) 特－(5)

飛雪防止柵工  壁高欄カバープレート 除雪工 地覆止水板工 プレキャスト部材

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 除雪作業Ａ 機械拘束Ａ
I型げた
（Ａ）

I型げた
（Ｂ）

ｍ 枚 枚 枚 枚 h 台・月 ｍ 本 本

23.0 4.0 231.0 12.0

4.0 168.0 9.0

4.0 344.8

229.9 4.0 410.9

278.0 10.0

252.9 4.0 4.0 4.0 4.0 278.0 10.0 1,154.7 12.0 9.0



数量明細表（8/8）

番　号

項目番号

単　位

橋梁工

十三線の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

十三線の沢川橋（下部工）

橋梁工

久我の沢川橋（PC上部工）

橋梁工

久我の沢川橋（下部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（PC上部工）

橋梁工

中トマム鵡川橋（下部工）

橋梁工

トマム川橋（PC上部工）

橋梁工

トマム川橋（下部工）

雑工

合 計

6

8

項　目

番
　
号

3

9

4

5

7

1

2

名称及び測点

71 72 73 75

特－(5) 特－(6) 9－(1)       

プレキャスト部材
率計上工事に
関する事項

ＰＣ構造物
の詳細設計       

ＰＣ板
（Ａ）

ＰＣ板
（Ｂ）

枚 枚 式 式

330.0

156.0

1.0 1.0

330.0 156.0 1.0 1.0


