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＜図面目録＞
（参考図）

1～2 　　排水装置計画図(その1)～(その2) 図示

5～6 　　架設計画書(その1)～(その2)

7 　　作業ヤード整備工一般図

久我の沢川橋

図示

図示

8 　　A1工事用進入路工一般図 図示

3～4 　　落橋防止構造詳細図(その1)～(その2) 図示
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排水装置計画図（その1）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

久我の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

1図　示 8

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事
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久我の沢川橋　排水装置計画図（その2） 82

排水装置計画図（その2）

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

久我の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

2図　示 8

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

S=1：400

断面図 S=1:200

側面図

平面図



落橋防止構造詳細図(その1)

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

久我の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図　示

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

S=1:25久我の沢川橋 落橋防止構造詳細図(その1)
A1橋台：取付詳細図及び部品図
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※ｼｰｽはｺﾝｸﾘｰﾄ打設前にｾｯﾄする。
※端部はｺﾝｸﾘｰﾄ端にあわせて、現場で切断する。

※ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄはｺﾝｸﾘｰﾄ打設前にｾｯﾄする。
※端部の処理は箱抜き詳細図を参照のこと。
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※< >内寸法は、下部工側を示す。
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落橋防止構造詳細図(その2)

縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

久我の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

図　示

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

S=1:25久我の沢川橋 落橋防止構造詳細図(その2)
A2橋台：取付詳細図及び部品図
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※端部の処理は箱抜き詳細図を参照のこと。
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ﾎﾞﾙﾄ孔を埋めるようにｺｰｷﾝｸﾞ

ﾊﾟｯｷﾝt=6(ｺﾞﾑ系)

接着剤で接合
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※< >内寸法は、下部工側を示す。
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材 料 表（落橋防止構造1組当たり）
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上
部
工

下
部
工

M16x160 1W,1SW付 8本あと施工アンカー

シース

トランペットシース

用心鉄筋

シース

トランペットシース

用心鉄筋

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77）ゴムパッキン付

SS400,STK400;亜鉛めっき(HDZT77) ゴムパッキン付

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77) + 合成ゴム

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77) + 合成ゴム

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77)

ポリエチレン　<ケーブルに組込>

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT49)

PC鋼より線,亜鉛めっき仕様,ポリエチレン被覆

SCM435,亜鉛アルミ溶射,ねじきり標準 <ケーブルに組込>

S45C;亜鉛めっき(HDZT77)

SS400相当品;亜鉛めっき(HDZT77)

SW-C;亜鉛めっき,クロメート処理

SS400,STK400;亜鉛めっき(HDZT77) ゴムパッキン付

重量(kg)

61.5

14.6

1.8

6.2

8.7

29.4

33.4

37.9

54.4

52.7

3.2

0.4

3.4

6.4

0.4

2.5

6.4

55.6

ー

4 8

84



主桁架設要領

1).A1背面ヤードに手延桁、架設桁、引出軌条を組立てる。

3).A1背面で門型架設機を１基組立て、横行台車および桁吊装置をセットして重量台車に載せ架設機上をP1橋脚まで移動し据付けて

控えワイヤーで固定する。

5).引出し軌条上に重量台車とセグメント接合用台車をセットして搬入されたセグメントをオールテレーンにて台車上に吊下す。

4).もう１基の門型架設を組立てA1橋台上に据付けて控えワイヤーで固定する。

2).手延桁と架設桁をウィンチを使用して図の位置まで引出し、ジャッキダウンして橋座上に組立てたＨ鋼サドル材上に据付ける。

（各機材組立には50t吊ラフタークレーンを使用する）

6).セグメント桁にPC鋼線を挿入して接合面に接着剤を塗布して5本のセグメントを密着させて緊張機械にて緊張してセグメント桁を

一体化させ主桁とする。

7).主桁を引出して2基の門型架設機で吊上げ～吊下げてG1およびG3桁を所定の位置に架設する。

8).5～7と同様にしてG2桁を架設桁の横に仮置きするとともに架設桁をG2桁の架設位置から門型架設機により横移動する。。

9).G2桁を所定の位置に架設してG2桁上に架設桁を移動する。

10).架設桁をP1～P2径間に送り出し仮固定を行い、P1上の門型架設機をP2上に移動して据付ける。

11).クレーンによりA1上の門型架設機を吊上げG3桁側の門型架設機の横梁支間の調整と下部の脚を取付た後にP1上に移動して据付ける。

12).架設桁をP1およびP2の門型架設機で吊上げサドル材を一部撤去して高さ調整後に吊り下げて据付ける。

13).G2桁上に引出し軌条を設置して5～9の作業を行いP1～P2径間の架設を行う。

16).架設桁をP2およびA2の門型架設機で吊上げサドル材を一部撤去して高さ調整後に吊り下げて据付ける。

側　面　図 S=1:600

14).架設桁をP2～A2径間に送り出しクレーンにより手延機を切り離し仮固定する。

15).P2上の門型架設機をA2上に移動してクレーンで吊上げ横梁支間の調整を行い据付ける。P1上の門型架設機をP2上に移動して据付ける。

17).G2桁上に引出し軌条を設置して5～9の作業を行いP2～A2径間の架設を行う。

18).A2上の門型架設機を解体した後にP2上の門型架設をA2上に送り出し解体する。

19).架設桁をA2背面に送り出し切り離し解体する。

20).引出し軌条や他の架設機材を片付け搬出して主桁架設を完了させる。

平　面　図 S=1:600

定格総荷重は吊り具とフック重量を含んだ値を示す。

37.240.7 38.7

作業半径 31.8 m18.1 m 22.8 m

31.623.9 32.3

ブーム長

定格荷重表 (単位：ton)

オールテレーンクレーン 160t吊

27.618.0 m 27.8

16.0 m

14.0 m

24.120.0 m 20.2

使用条件

＊上表はアウトリガー最大張出し時（8.8m）の値を示す。

＊上表はカウンターウェイト44t装着時の値を示す。

＊上表はフック重量(0.73t)と吊り具重量を含んだ値を示す。

＊セグメントの最大重量 Ｗ＝22t（フック・吊り具含むＷ＝23t）

＊吊上げ最大荷重 Ｗmax＝23t×(安全係数k=1.1 )＝25.3t

＊　　　　　作業可能範囲

久我の沢川橋　架設計画図（その1）

架設計画図（その1）
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

久我の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

8

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

P1
P2

A1
A2

ST
A.9

93
+69

.00
0

500 桁　長　32900 500

橋　長　85000　

ST
A.9

93
+50

.60
0

ST
A.9

93
+17

.50
0

ST
A.9

92
+84

.00
0

桁　長　32900200 200 桁 長　17800

4-615

4-614

4-609

R3-2-HT013

E99.5

ケーブル

ケーブル

ケーブル

ケーブル

橋
　
脚

550.78

標識

E99.5

フ
ト
ン
カ
ゴ

564.74

564.80
564.84564.58

564.58

562.38

562.35

561.52

561.55
561.60

561.63

550.36

564.46564.24
564.19

564.15
564.38

550.16

550.79

563.84

564.00
564.02 564.14

558.41

558.60

558.44

558.65

563.40

557.62

557.62
557.69

557.65 557.74

557.78
557.82

557.75

564.14 564.12 563.98

564.09
564.07

563.94

563.88 561.47

561.46
561.96

561.95 560.83

560.81
560.53

560.77

560.44

560.44

560.52 560.28
558.43

558.43
558.54

558.53

558.55
558.54

560.76

560.43
560.42

560.44

560.43
560.43

560.43 560.45

560.43

560.46
560.45

560.45
560.46
560.47

560.46

560.44

560.49

560.52

560.51

560.50
560.51

560.52

560.50

560.31

560.23

560.15

558.37558.43

558.47 558.40

558.40558.51

558.43

563.54 563.53
563.59

563.76
563.81

563.72

563.85

563.83

560.63

560.69

560.72 560.40

560.75

560.58

560.84

560.69

558.42

558.51

558.43

558.19

558.14

558.23

558.19

558.03

557.95

557.73
557.83

557.99

550.29

550.33

550.36

550.37

547.67
546.40
545.96

545.91
546.41

546.86

546.80

547.82

547.87

547.72

552.41

552.13

552.01

551.99

551.79547.89

547.71

555.30

555.21

557.36

557.21

551.87

551.92

549.84

549.15

549.23
549.08

549.05

549.06549.06

549.07
549.10

549.08 549.06

551.78

552.72

555.29

554.52

554.17

554.18

554.37

554.40
556.96

557.08

558.14

558.66

558.57

558.38

558.33

558.05

556.59

556.82

554.38

554.41

554.97

555.24

555.22

553.85

553.50

552.87

551.65

551.59

551.63

551.68

551.66

551.22

551.22

551.17

550.78

550.76

550.83

550.51

550.39

550.35

550.32

549.98

550.00

550.21

549.81

549.65

549.62

549.55

549.49

549.21

549.23

549.36548.91

548.85

548.79

548.65

548.62

548.21

548.22

548.37

548.40

549.04

549.02

549.14

549.06

549.03

549.86

549.03

554.12

554.08

549.33
549.34

548.95

548.96

549.04
549.04

549.04
549.04

548.88

548.97

549.01

549.00
549.00

549.02
549.02

549.02
549.02

549.02
549.03

548.98

548.96

548.98

548.97

548.98
548.98

548.98
548.97

548.96

548.98

548.98

548.98
548.98

548.98

548.94

548.94

547.35
547.37

547.47

547.48

546.84

546.97

547.93

547.15

547.17

547.15

546.63

546.15

546.18
546.61

547.10

547.12
547.78

547.86

548.75

548.95

549.10
549.04

547.62

547.63

547.14546.80

546.71

547.15

547.62

547.65

547.73

547.18
547.37

547.34
546.85

546.38

546.37
546.87

547.33
547.34

547.17

547.21

547.23

548.04

548.01
547.61

547.61
547.60

547.23

547.91

548.60

548.67

547.79

547.79547.78

547.81

548.76

550.07

548.30
548.21

548.21

548.23

549.16

549.12

549.00

547.94

547.94
547.94

547.90

549.14549.23

548.15

548.20
548.20

548.20 548.20

548.23

548.19

548.20
548.19

548.20

548.19
548.29550.08

550.15
550.20

550.25

550.23

550.28

550.24

550.21
550.11

550.05 548.74

548.74
548.75

548.67
549.24 549.26

547.97
547.87

547.90

547.42546.90

546.92
547.03

547.38 547.84

547.83
549.04

549.21

549.13

549.28
548.14

548.17
547.68

547.38
547.24

547.22
547.75

548.22

548.24

548.31

549.35

549.46

548.91549.02

550.09

550.20

550.31

550.24
550.14

550.45

550.52551.00

550.64

550.46
550.39

550.27

549.36
549.36

549.37

549.31
549.61

549.27

U
300

U3
00

橋
　
脚

フ
ト
ン
カ
ゴフ
ト
ン
カ
ゴ

フ
ト
ン
カ
ゴ

フ
ト
ン
カ
ゴ

フ
ト

ン
カ
ゴ

フトンカゴ

フトンカゴ

U600

U
30
0

フトンカゴ

A1 P1 P2 A2

No. B4-9 No. B4-10
No. B4-11

No. B1-75

No. B1-74

認定外道路

5000

1
08
00

1
08

0 0

1
05
0 0

4@7125=28500

セグメント桁
Wmax=22ｔ

低床トレーラー
30t積

オールテレーンクレーン
160t吊

敷鉄板

手延桁

控えワイヤー主桁 W=100t
門型架設機

架設桁

重量台車

セグメント接合用台車

ブラケットＨ鋼サドル材

引出し軌条

4@7500+3000=33000

1 

1 

2

2

低床トレーラー

敷鉄板
30t積

セグメント桁
Wmax=22ｔ

オールテレーンクレーン
160t吊

作業半径 R=15000

541.04541.04

ST
A.9

93
+69

.00
0

ST
A.9

93
+50

.60
0

ST
A.9

93
+17

.50
0

ST
A.9

92
+84

.00
0

門型架設機

引出し軌条

セグメント接合用台車

重量台車 架設桁

手延桁

500 桁　長　32900 500

橋　長　85000　

桁　長　32900200 200 桁 長　17800

4@7125=284804@7500+3000=33000

（架設桁長） （手延桁長）

（架設桁長） （手延桁長）

1
40
00

1
40
0 0

1
00
805
9
80

8
80
0

軌条長：10000+桁長32900×1.23+5000=55500

吊足場工（標準型側面）85000　A=909.5m2

断 面 図 S=1:250

1
00
80

G1

G2

G3

14000

1400 横梁支間　11350 1250

G1 G3

14000

1400 横梁支間　10600 2000

5
9
80

9
60

2
1
35

7600

3800 3800

1
3
10

2
9
20

1
00
80

1
00
80

7600

3800 3800

主桁 W=100t

架設桁

重量台車

門型架設機

ブラケット

桁吊装置

Ｈ鋼サドル材

横行台車

Ｈ鋼サドル材

主桁 W=100t
門型架設機

ブラケット

桁吊装置

Ｈ鋼サドル材

横行台車

1
5
50

2
9
20

G2



側　面　図 S=1:600

久我の沢川橋　架設計画図（その2）

架設計画図（その2）
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

久我の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

8

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

P2
A1

A2

P1

STEP1

移動ローラー

・手延桁、架設桁を組立てる。

ラフタークレーン

50t吊

大型トラック

1 

1 

手延桁架設桁

Ｈ鋼サドル材

P2
A1

A2

P1

ラフタークレーン

50t吊
手延桁架設桁

Ｈ鋼サドル材・架設桁を引出し、門型架設機を組立てP1に移動する。

・2基めの門型架設機を組立てA1に設置する。

・2基の門型架設機にて架設桁（手延機）を橋座に吊下げる。

2

2

P2
A1

A2

P1

3

3

セグメント桁
Wmax=22ｔ

低床トレーラー
30t積

オールテレーンクレーン
160t吊

敷鉄板

手延桁

控えワイヤー主桁 W=100t門型架設機

架設桁

重量台車

セグメント接合用台車

ブラケットＨ鋼サドル材

引出し軌条

STEP3

STEP2

STEP4

控えワイヤー

ブラケット

P2
A1

A2

P1

手延桁

ラフタークレーン

50t吊

4

4

・SUTEP3と同様にP1～P2径間の主桁架設を行う。

・セグメント桁を搬入、緊張して主桁として一体化させる。

・G2桁をG3桁脇の橋座に仮置きする。

・G1桁とG3桁を所定の位置架設する。

・架設桁をG1桁脇の橋座に吊り下ろし据付ける。

・G2桁を所定の位置に架設する。

・架設桁をP2～A2径間に引き出す。

STEP5 控えワイヤー

ブラケット

P2
A1

P1

5

5

セグメント桁
Wmax=22ｔ

低床トレーラー
30t積

オールテレーンクレーン
160t吊

敷鉄板

重量台車

セグメント接合用台車

・門型架設機をP1およびA2に移動する。

・STEP3と同様にP2～A2径間の主桁架設を行う。

STEP6

P2
A1

A2

P1

6

6
ラフタークレーン

50t吊

移送台車

アングルベンド

・架設桁および門型架設機をA1背面に移動後、解体する。

・全ての架設機材を搬出、片付けをして主桁架設を終了する。

控えワイヤー

引出し軌条

門型架設機

架設桁

架設桁

引出し軌条

門型架設機

ブラケット A2

主桁 W=60t

架設桁

引出し軌条

重量台車

門型架設機

門型架設機

ブラケット

・架設桁をG2桁上に吊上げてP1～P2径間に引き出す。

・手延桁の先端2ブロックをラフタークレーンにて切り離す。

手延桁

・2基の門型架設機にて架設桁（手延機）を橋座に吊下げる。

（移動後2ブロック切り離す）

（移動後2ブロック切り離す）

架設桁

架設桁

ラフタークレーン

50t吊

（移動後2ブロック切り離す）

・A1～P1径間に引出し軌条を設置する。

・手延機と架設桁の2ブロックをラフタークレーンにて切り離す。

・架設桁を門型架設機により吊下ろし据付ける。

断 面 図 S=1:400

1 - 1

架設桁

移動ローラー

Ｈ鋼サドル材

2 - 2

G1 G3

3 - 3

G1 G3

4 - 4

G2

5 - 5

G1 G2 G3

G3

6 - 6

門型架設機桁吊装置

横行台車

架設桁

Ｈ鋼サドル材

主桁 W=100t

門型架設機桁吊装置

横行台車

架設桁

Ｈ鋼サドル材

ブラケット

ブラケット

門型架設機桁吊装置

横行台車

架設桁

Ｈ鋼サドル材

ブラケット

主桁 W=60t

門型架設機桁吊装置

横行台車

架設桁

Ｈ鋼サドル材

ブラケット

桁吊装置横行台車

門型架設機

ブラケット

控えワイヤー

アングルベンド

移送台車
山留Ｈ型鋼

引出し軌条

G2G1

G2

G2

仮置主桁



側　面　図 S=1:600

平　面　図 S=1:600

久我の沢川橋　作業ヤード整備工一般図

作業ヤード整備工一般図

7図　示
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縮　　尺

設計会社名

 事務所名 

図面の種類

 図面番号 

道 東 自 動 車 道

株式会社　日本構造橋梁研究所

久我の沢川橋（下り線）

東日本高速道路株式会社　北海道支社

帯広工事事務所

8

施工会社名

ト マ ム 川 橋（Ｐ Ｃ 上 部 工）工 事

P1
P2

A1
A2

ST
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