

常磐自動車道
鐙川橋延長床版補修工事

数量明細表

令和 7 年 4 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
仙台東管理事務所

番 号		1	2	3	4	5	6	7	8	9
項目番号		13-(9)			13-(14)	13-(16)	15-(15)	15-(16)	16 -(7)	
単価項目		オーバーレイ工			レベリング工	床版防水工	眩光防止施設撤去設置工	中央分離帯転落防止網撤去設置工	路面標示工	
		加熱アスファルト安定処理路盤工 (t = 22cm)	アスファルトコンクリート基層工 (t = 6cm)	アスファルトコンクリート表層工 KⅡ (t = 4cm)	FB13	A	眩光防止板A (A)	転落防止網A (A)	路面標示標準型 A1	路面標示標準型 B1
	単位	m2	m2	m2	t	m2	基	m2	m	m
延長床版工						89.6	7	23.6		
舗装工		95.2	95.2	184.8	8.4					
雑工									16.0	2,196.0
合計数量		95.2	95.2	184.8	8.4	89.6	7	23.6	16.0	2,196.0
契約数量		95	95	185	8	90	7	24	16	2,196

番 号		10	11	12	13	14	15	16	17	18
項目番号		16 -(7)	16 -(21)	16 -(22)	17 -(1)	18 -(17)				
単価項目		路面標示工	距離標撤去設置工	車線分離標撤去設置工	伸縮装置取替	構造物等取壊し工				
		路面標示標準型D1	距離標C5(A)	ポール(H=800mm)(A)	E(S=160mm)	コンクリート構造物取壊し(Tyep A)	コンクリート構造物取壊し(Tyep B)	コンクリート構造物取壊し(Tyep C)	アスファルト舗装版取壊し(Tyep A)	アスファルト舗装版取壊し(Tyep B)
	単位	m2	枚	基	m	m3	m3	m3	m2	m2
延長床版工			2		19.6	15.6	8.4	9.822	89.6	93.2
舗装工										
雑工		59.5		32						
合計数量		59.5	2	32	19.6	15.6	8.4	9.822	89.6	93.2
契約数量		60	2	32	20	16	8	9.82	90	93

番 号		19	20	21	22	23	24	25	26	27
項目番号		18-(17)	19-(1)		19-(2)		特-(1)		特-(2)	
単価項目		構造物等取壊し工	交通規制工		交通安全要員		延長床版工		底版リフトアップ工	
		コンクリート舗装版取壊し(Tyep A)	車線規制Ⅱ×1×0(常磐道)	車線規制(昼夜連続)Ⅱ×1×0×38(常磐道)	交通監視員A3	交通誘導警備員B3	製作	設置工	コア削孔工A	コア削孔工B
	単位	m2	回	回	人・日	人・日	枚	m2	箇所	箇所
延長床版工		93.2					16	75.2	32	96
舗装工										
雑工			3	2	250	92				
合計数量		93.2	3	2	250	92	16	75.2	32	96
契約数量		93	3	2	250	92	16	75	32	96

番 号	28	29	30	31	32	33	34	35	36
項目番号	特-(2)		特-(3)	特-(4)	特-(5)	特-(6)		特-(7)	特-(8)
単価項目	底版リフトアップ工		壁高欄工	橋梁床版接続工	注意喚起溝工	路面標示消去工		注意喚起溝消去工	撤去設置工
	底版リフトアップ工	グラウト注入工	A	A	A	B1	D1	A	標識サポート(A)
単位	枚	L	m	m	m	m	m2	m	基
延長床版工	16	15,369.6	20.4	20.6					2
舗装工									
雑工					258.0	2,130.0	59.5	243.0	
合計数量	16	15,369.6	20.4	20.6	258.0	2,130.0	59.5	243.0	2
契約数量	16	15,370	20	21	258	2,130	60	243	2

番 号	37	38	39	40					
項目番号	特-(8)		特-(9)	特-(10)					
単価項目	撤去設置工		仮設防護柵工	路上作業安全講習					
	袖ビームA(A)	袖ビームB(A)	A						
	単位	枚	枚	m	回				
延長床版工		1	1	563.6					
舗装工									
雑工					1				
合計数量		1	1	563.6	1				
契約数量		1	1	564	1				