

仙台北部道路 成田高架橋他 1 橋工事用図面作成

積 算 内 訳 書

令和 7年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台北部道路 成田高架橋他 1 橋工事用図面作成

2. 道路名 仙台北部道路

3. 履行箇所 (自) 宮城県 富谷市 石積十文字  
(至) 宮城県 富谷市 西成田

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 工事発注用図面作成  
図面修正 126枚  
設計計算 2枚  
数量計算 93枚

5. 期 間 自 令和 7年 5月 1日 ～ 至 令和 7年 9月 27日 ( 150日間)

