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概 要

１．調査等業務名 山形自動車道 支倉橋（跨道橋）撤去設計

２．路線名 山形自動車道

(自) 宮城県 村田町 大字足立字大森（村田ＪＣＴ）３．施行箇所
(至) 宮城県 川崎町 大字前川字中ノ内（宮城川崎ＩＣ）

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

現地踏査 １式５．施工内容

跨道橋撤去設計 １橋

詳細図作成等 １５枚

設計打合せ １式

６．期    間 契約保証取得の日の翌日から 290日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

技術業務直接人件費

現地踏査 式          1

跨道橋撤去設計 橋          1

附帯工設計 詳細図作成 簡単 枚          8

附帯工設計 詳細図作成 普通 枚          5

附帯工設計 設計協議説明用図面作成 普通 枚          2

設計打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

電算機使用料 式          1

交通費・日当・宿泊費 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

内    訳    書

見積対象



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

内    訳    書


