

山形自動車道 支倉橋（跨道橋）撤去設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

概要

1. 調査等業務名 山形自動車道 支倉橋(跨道橋)撤去設計

2. 路線名 山形自動車道

3. 施工箇所 (自) 宮城県 村田町 大字足立字大森 (村田 I C T)
(至) 宮城県 川崎町 大字前川字中ノ内 (宮城川崎 I C)

(自)
(至)

_____(自)
_____(至)

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容	現地踏査	1式
	跨道橋撤去設計	1橋
	詳細図作成等	15枚
	設計打合せ	1式

5. 期間　自 令和 7年 9月 26日～至 令和 8年 7月 12日 (290日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名	山形自動車道 支倉橋（跨道橋）撤去設計
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	1,727,000	
現地踏査	式	1		
跨道橋撤去設計	橋	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,939,999	
附帯工設計 詳細図作成 簡単	枚	8		
附帯工設計 詳細図作成 普通	枚	5		
附帯工設計 設計協議説明用図面作成 普通	枚	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	875,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	48,765	
電算機使用料	式	1		
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,445,691	
一般管理費等	式	1	3,783,545	
合計	式	1	10,820,000	