

秋田自動車道 黒沢地区用地測量

積 算 内 訳 書

令和 7 年 8 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 黒沢地区用地測量

2. 路線名 秋田自動車道

3. 施行箇所

(自) 秋田県横手市黒沢字下黒沢

(至) 秋田県横手市黒沢字下黒沢

4. 施行内容 用地幅杭設置 0.06ha

用地測量 0.10ha

立木調査 0.14ha

5. 期間 令和7年8月26日 ～ 令和7年12月23日 (120日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名		横手工事事務所管内 林地開発許可申請資料作成業務						
工 種 名 称 細 目			単 位	数 量	金 額	摘 要		
直接費								
用地幅杭設置測量			森林（低山地）	km	0.06	85,978	代第1号	
用地測量								
現地踏査			作業計画	—	業務	1	151,220	代第2号
			現地踏査	耕地（森林）	業務	1	160,930	代第3号
境界測量			境界確認	耕地（森林）	10,000 m ²	0.10	26,572	代第4号
			補助多角測量	耕地（森林）	10,000 m ²	0.10	20,123	代第5号
			境界測量及び幅杭測量	耕地（森林）	10,000 m ²	0.10	32,663	代第6号
			交点杭設置	耕地（森林）	10,000 m ²	0.10	17,721	代第7号
			境界点間測量	耕地（森林）	10,000 m ²	0.10	20,845	代第8号
用地実測図作成			面積計算	耕地（森林）	10,000 m ²	0.10	30,201	代第9号
			用地実測図原図の作成	—	10,000 m ²	0.10	21,099	代第10号
			土地確認調書等作成	耕地（森林）	10,000 m ²	0.10	6,840	代第11号
打合せ協議			—	業務	1	265,450	代第12号	
交通費・日当・宿泊費				式	1	168,725	内第1号	
交通費・日当・宿泊費（打合せ）				式	1	69,600	内第2号	
直接費計						1,077,967		
間接費								
諸経費						968,014	諸経費率（%）89.8	
直接原価								
建物等の調査（立竹木）								
作業計画				業務	1	48,070	代第18号	
現地踏査				業務	1	87,500	代第19号	
立竹木の調査及び算定				10,000 m ²	0.14	127,038	代第20号	
打合せ協議				業務	1	350,000	代第21号	
直接人件費計						612,608	(A)	
材料費等						42,882	(A)×7%	
交通費・日当・宿泊費				式	1	106,202	内第3号	
交通費・日当・宿泊費（打合せ）				式	1	104,400	内第4号	
直接経費計						253,484	(B)	
間接原価（その他原価）				式	1	329,889	(C)=(A) ×53.85%	
業務原価計						1,195,981	(D)=(A)+(B)+(C)	
一般管理費				式	1	644,035	(D) ×53.85%	
						▲997	端数調整	

端数調整後一般管理費			643,038	
合計			3,885,000	