

交渉概要書

| | | | |
|-------------|-------------------------|------------|--|
| 工事名 | 東関東自動車道 行方舗装工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年8月4日（月） 10:00～10:30 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（対面） | | |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：関東支社 | | |
| | 建設事業部 専任役 | 建設事業部 建設課長 | |
| | つくば工事事務所 舗装第二工事長 | | |
| 技術提案書提出者： | 鹿島道路 株式会社 | | |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 工事名 | 東関東自動車道 行方舗装工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年8月4日（月） 11:30～12:00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（対面） | | |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 建設事業部 建設課長 つくば工事事務所 舗装第二工事長 | | |
| | 技術提案書提出者： 大成ロテック株式会社・東亜道路工業株式会社 東関東自動車道行方舗装工事特定建設工事共同企業体 | | |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | ①履行確認方法が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 履行確認方法 | ①要望に基づき改善。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| 工事名 | 東関東自動車道 行方舗装工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年8月4日（月） 13:30～14:00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（対面） | | |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 建設事業部 建設課長 つくば工事事務所 舗装第二工事長 | | |
| | 技術提案書提出者： 大林道路株式会社・株式会社竹中道路 東関東自動車道行方舗装工事特定建設工事共同企業体 | | |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | ①口頭説明があった内容の明文化を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| 工事名 | 東関東自動車道 行方舗装工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年8月4日（月） 14：30～15：00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（対面） | | |
| 交渉出席者 | N E X C O 東日本：関東支社 建設事業部 専任役 建設事業部 建設課長 つくば工事事務所 舗装第二工事長 | | |
| | 技術提案書提出者： 日本道路株式会社・福田道路株式会社・株式会社エコワーク 東関東自動車道 行方舗装工事特定建設工事共同企業体 | | |

| N E X C O 東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | ①口頭説明があった内容の明文化を要望。 | 提案内容 | ①要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 一部自発的に改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | ①口頭説明があった内容の明文化を要望。 | 提案内容 | ①要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | ①口頭説明があった内容の明文化を要望。 | 施工実績 | ①要望に基づき改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 一部自発的に改善。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | ①履行確認方法が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 履行確認方法 | ①要望に基づき改善。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 工事名 | 東関東自動車道 行方舗装工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年8月4日（月） 15:30～16:00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（対面） | | |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：関東支社 | 建設事業部 専任役 | |
| | | 建設事業部 建設課長 つくば工事事務所 舗装第二工事長 | |
| | 技術提案書提出者： 世紀東急工業 株式会社 | | |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 一部自発的に改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 一部自発的に改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |

交渉概要書

| | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 工事名 | 東関東自動車道 行方舗装工事 | | |
| ヒアリング（交渉）日時 | 令和7年8月4日（月） 16:30～17:00 | | |
| ヒアリング（交渉）場所 | 関東支社 会議室（対面） | | |
| 交渉出席者 | NEXCO東日本：関東支社 | 建設事業部 専任役 | |
| | | 建設事業部 建設課長 つくば工事事務所 舗装第二工事長 | |
| | 技術提案書提出者： 株式会社ガイアート | | |

| NEXCO東日本からの改善要望事項 | | 技術提案書提出者からの改善状況 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（運搬時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | ①口頭説明があった内容の明文化を要望。 | 提案内容 | ①要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 一部自発的に改善。 |
| 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | | 【評価項目①】性能・耐久性を向上させるためのアスファルト混合物の運搬時および敷均し時の温度管理に関する技術提案（敷均し時について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | ①口頭説明があった内容の明文化を要望。 | 提案内容 | ①要望に基づき改善。 |
| 適用範囲 | 改善要望無し。 | 適用範囲 | 改善無し。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 一部自発的に改善。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（締め固め度について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 一部自発的に改善。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |
| 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | | 【評価項目②】性能・耐久性を向上させるためのより高い締め固め度及び平坦性の向上を目指した施工方法に関する留意点及び対応策（平坦性の向上について 1 提案） | |
| 着目点 | 改善要望無し。 | 着目点 | 改善無し。 |
| 提案内容 | 改善要望無し。 | 提案内容 | 改善無し。 |
| 適用範囲 | ①適用する範囲が不明瞭な箇所の詳細記述を要望。 | 適用範囲 | ①要望に基づき改善。 |
| 施工実績 | 改善要望無し。 | 施工実績 | 改善無し。 |
| 履行確認方法 | 改善要望無し。 | 履行確認方法 | 改善無し。 |