

東北自動車道 北上管内連絡等施設改良設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 北上管内連絡等施設改良設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 北上市 北鬼柳 (北上江釣子IC)  
(至) 岩手県 北上市 北鬼柳 (北上江釣子IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1式
	設計計画	0.62km
	1/500平面図作成	0.62km
	1/1000平面図作成	0.62km
	1/200詳細平面図作成	2枚
	標準横断図作成	2枚
	横断図作成	0.62km
	用排水設計	0.62km
	数量計算	0.62km
	詳細図作成	27枚
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 7年 7月 29日 ～ 至 令和 8年 4月 24日 ( 270日間)

