

秋田自動車道 峠山地区附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 峠山地区附帯工設計

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 和賀郡 西和賀町 耳取
(至) 岩手県 和賀郡 西和賀町 耳取

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 基準点測量
基本基準点測量 (2級) 2点
基準点設置 2点
水準測量 (3級) 1. 7 0 k m
地形測量
詳細測量 1式
土取場・本線外盛土場測量 1式
連絡等施設設計
予備設計 1箇所
附帯工設計
現地踏査 1式
本線外盛土場設計 1式
詳細図作成等 15枚

5. 期 間 自 令和 7年 8月 7日 ～ 至 令和 8年 10月 30日 (450日間)

調査等業務名	秋田自動車道 峠山地区附帯工設計
--------	------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
基準点測量	式	1	911, 871	
基準点測量 基本基準点測量 (2級) 伐採無し	点	2		
基準点測量 基準点設置 地上埋設	点	2		
基準点測量 水準測量 (3級) レベル等による	km	1. 7		
地形測量	式	1	2, 989, 591	
地形測量 詳細測量 作業計画	式	1		
地形測量 詳細測量 詳細測量 (1／1000)	万㎡	13. 70		
地形測量 土取場・本線外盛土場測量 中間点設置	km	0. 38		
路線測量	式	1	833, 494	
地形測量 土取場・本線外盛土場測量 縦断測量	km	0. 38		
地形測量 土取場・本線外盛土場測量 横断測量	km	0. 38		
測量業務 打合せ	式	1	101, 700	
打合せ (測量業務)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	20, 800	
交通費・日当・宿泊費 (測量業務)	式	1		
諸経費	式	1	3, 473, 081	
成果品検定料	式	1	28, 900	
成果品検定料	式	1		
連絡等施設設計				
予備設計	式	1	970, 000	
連絡等施設設計 予備設計	箇所	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	5, 660, 170	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 付替道路設計 (延長200m超)	km	1. 20		
附帯工設計 取付道路設計 (延長200m未満)	箇所	2		
附帯工設計 本線外盛土場設計 設計計画	万㎡	6. 36		
附帯工設計 本線外盛土場設計 平面設計	万㎡	6. 36		
附帯工設計 本線外盛土場設計 縦断設計	km	0. 38		
附帯工設計 本線外盛土場設計 横断設計 (巾 100m以上)	km	0. 38		
附帯工設計 本線外盛土場設計 数量計算	km	0. 38		
附帯工設計 詳細図作成等 用排水工詳細図作成	枚	4		
附帯工設計 詳細図作成等 簡易舗装工詳細図作成 A	枚	5		
附帯工設計 詳細図作成等 簡易舗装工詳細図作成 B	枚	1		
附帯工設計 詳細図作成等 設計協議説明用図面作成	枚	5		
附帯工設計 座標計算計画	km	0. 94		
附帯工設計 座標計算報告書作成	km	0. 94		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	569, 500	
附帯工設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	122, 420	

