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　　　　　工事名）仙台北部道路　成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事

数量明細表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 8 - ( 1)  8 - ( 2)  8 - ( 3)  9 - ( 2) 10 - ( 4)

コンクリート 型わく 鉄筋 ＰＣ鋼材引張 鋼構造物の輸送

単位 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ｔ ｔ ｔ ｔ kg ｔ

277.4 600.0 247.9 1,230.4 5,082.1 600.5 44.006 362.301 60.859 26.062 28,848.0 790.243

193.8 328.8 204.7 1,036.5 4,284.4 398.7 47.531 304.864 61.211 15.021 24,178.2 682.190

471.2 928.8 452.6 2,266.9 9,366.5 999.2 91.537 667.165 122.070 41.083 53,026.2 1,472.433

番
　
号

名称および測点
区分

Ａ Ｂ 鋼橋の輸送

成田高架橋1

総合計

ＣＡ１－３ Ａ１－４ ＡＡ１－１
ＰＣ鋼より線
（１Ｓ２８．

６）Ｓ
ＣＡ（Ｅ）

石積高架橋2

Ｐ２－２
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　　　　　工事名）仙台北部道路　成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

番
　
号

名称および測点
区分

成田高架橋1

総合計

石積高架橋2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10 - ( 5) 11 - ( 1) 11 - ( 3) 11 - ( 5) 11 - ( 6) 15 - ( 8)

鋼構造物の架設 支承 排水装置 橋名板 橋歴板
中央分離帯転落

防止網

ｔ ｔ ｔ ｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 ㎡

790.243 0.0 5.719 375.3 2.0 2.0 0.0 0.0 66.0 1.0 1.0 437.6

0.0 682.190 4.342 318.8 0.0 0.0 2.0 2.0 56.0 1.0 1.0 368.9

790.243 682.190 10.061 694.1 2.0 2.0 2.0 2.0 122.0 2.0 2.0 806.5

Ｅ－４
鋼橋の現場溶接

工
鋼橋の架設Ａ 鋼橋の架設Ｂ

高力ボルト本締
工

Ｅ－１ Ｅ－３Ｅ－２ 排水ます　Ａ
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　　　　　工事名）仙台北部道路　成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

番
　
号

名称および測点
区分

成田高架橋1

総合計

石積高架橋2

25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37

15 - ( 9) 17 - (31) 17 - (32) 19 - ( 2) 特 - ( 1) 10 - ( 2)

落下物防止柵
はく落防止対策

工
表面保護工 交通保安要員 遊間プレート工 鋼構造物の製作

ｍ ㎡ ㎡ 人・日 人・日 人・日 箇所 ｔ ｔ ｔ ｔ ｔ

152.0 315.8 215.7 134.0 36.0 22.0 4.0 29.961 475.514 230.778 41.776 1.544

106.0 494.7 245.3 142.0 0.0 7.0 4.0 24.625 416.939 195.931 34.664 1.307

258.0 810.5 461.0 276.0 36.0 29.0 8.0 54.586 892.453 426.709 76.440 2.851

Ａ
コンクリート表

面被覆工
製作材料費（鋼

板）Ａ
製作材料費（鋼

板）Ｂ
製作材料費（鋼

板）Ｃ
製作材料費（形

鋼）Ａ
交通誘導警備員

Ｂ（Ｙ）
交通誘導警備員

Ｂ１
製作材料費（ス
タッドジベル）

Ａ
交通誘導警備員

Ｂ２
Ｇ１－２（Ａ）
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　　　　　工事名）仙台北部道路　成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事

数量明細表

単位

番
　
号

名称および測点
区分

成田高架橋1

総合計

石積高架橋2

38 39 40 41 42 43 44 46 47 　 　 　

10 - ( 2) 10 - ( 3) 11 - ( 2) 10 - ( 1) 　 　 　

鋼構造物の製作 鋼構造物の防錆 伸縮装置 鋼構造物の詳細設計 　 　 　

ｔ 個 個 個 ｍ ㎡ kg 式 式 　 　 　

12.823 282.0 1,606.0 34.0 2,829.0 6,573.7 14,784.0 1.0 0.0

10.370 234.0 1,330.0 28.0 2,378.4 5,539.5 14,243.0 0.0 1.0

23.193 516.0 2,936.0 62.0 5,207.4 12,113.2 29,027.0 1.0 1.0

　
中間横桁部材の

製作
小型部材の製作大型部材の製作 Ｔ継手溶接工 　　

鋼構造物の塗装
Ｃ－５

Ａ Ａ Ｂ
製作材料費（ネ
ジ付スタッドボ

ルト）
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