

仙 台 北 部 道 路
成 田 高 架 橋 他 1 橋 (鋼 上 部 工) 工 事

割 掛 対 象 表

令和 7 年 6 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙 台 工 事 事 務 所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費 A	工事用機械分解組立費 B	仮設材等運搬費	地質調査等費	現場溶接部検査費	非破壊検査試験費	◎ 準備工事費	架設ヤード整備費	◎ 仮設備工事費	足場工費	支保工費	P C 鋼材機械器具費	吊足場工費（標準型側面）	吊足場工費（防護型側面）
		固	固	固	固	固	固		固		固	固	固	固	固
コンクリート A 1 - 1							○							○	○
A 1 - 3							○				○	○			
A 1 - 4							○							○	○
P 2 - 2							○							○	○
型わく A														○	○
C											○	○			
鉄筋 A											○				
A (E)														○	○
B											○				
C											○				
P C 鋼材引張 P C 鋼より線（1 S 2 8 . 6）S													○		
鋼構造物の架設 鋼橋の架設 A		○		○	○				○					○	○
鋼橋の架設 B			○	○	○				○					○	○

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

＜積算データ管理＞

* * *

割掛対象表

* * *

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。

割掛先契約項目	変動・ 固定の 区分	割掛項目	橋梁上部工昇降足場費	◎ 雑工事費	橋面養生費	床版打継目型わく費	壁高欄目地板費										
コンクリート		固			固	固	固										
A 1 - 1		○															
A 1 - 3		○															
A 1 - 4		○					○										
P 2 - 2		○			○	○											
型わく		○			○	○	○										
A																	
C																	
鉄筋																	
A																	
A (E)		○															
B																	
C																	
PC鋼材引張																	
PC鋼より線 (1S28.6) S																	
鋼構造物の架設																	
鋼橋の架設 A		○															
鋼橋の架設 B		○															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

＜積算データ管理＞

* * *

割掛対象表

* * *

[illegible]

注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動割掛を示す。