

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他1橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年8月20日（水）9：30～10：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：川田工業株式会社 東北営業所

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし 【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和７年８月１８日（月）１６：４０～１７：２０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	<p>ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長</p> <p>技術提案書提出者：高田機工株式会社 仙台営業所</p>

NE XCO 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和７年８月２０日（水）１３：１０～１３：５０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室（WEB 会議）
交渉出席者	<p>NEＸＣＯ東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長</p> <p>技術提案書提出者：瀧上工業株式会社 仙台営業所</p>

NE XCO 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和７年８月１８日（月）１４：２０～１５：００
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	<p>ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長</p> <p>技術提案書提出者：日本車輛製造株式会社 インフラ営業部 仙台営業所</p>

NE XCO 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他1橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年8月18日（月）9：30～10：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NE XCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長 技術提案書提出者：矢田工業・鉄建建設 仙台北部道路 成田高架橋他1橋（鋼上部工）工事特定建設工事共同企業体

NE XCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他1橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年8月18日（月）10：50～11：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：JFEエンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし 【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和７年８月１８日（月）１５：３０～１６：１０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	<p>ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長</p> <p>技術提案書提出者：株式会社ＩＨＩインフラシステム 東北営業所</p>

NE XCO 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和７年８月１９日（火）１６：４０～１７：２０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	<p>ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長</p> <p>技術提案書提出者：株式会社駒井ハルテック 東北営業所</p>

NE XCO 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他1橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年8月19日（火）14：20～15：00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：宮地エンジニアリング株式会社 仙台営業所

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし 【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他1橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年8月19日（火）15：30～16：10
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 東北営業所

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他1橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和7年8月18日（月）13：10～13：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	N E X C O 東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長
	技術提案書提出者：株式会社横河ブリッジ

N E X C O 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし 【評価項目②技術提案】 1. 特になし	

交渉概要書

工事名	仙台北部道路 成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和７年８月２０日（水）１０：５０～１１：３０
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	<p>ＮＥＸＣＯ東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 建設事業部 構造技術課長 仙台工事事務所 富谷工事長</p> <p>技術提案書提出者：日本ファブテック株式会社 仙台営業所</p>

NE XCO 東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目①技術提案】 1. 特になし	
【評価項目②技術提案】 1. 特になし	