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・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、

契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。 

・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。 
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割掛対象表参考内訳書 

【共通仮設費】 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械運搬費 質量20ｔ以上の建設機械の 

貨物自動車等による運搬及び

運搬時の損料に要する費用を

いう。 

貨物自動車による運搬 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（km） 

機種（質量） 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 81.6 大型路面切削機 1 1 
 

－ 

舗装修繕工事機械

現場内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕 

工事における、基地から現場 

までの貨物自動車による運搬

移動に要する費用をいう。 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～松井田妙義IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 15.0 大型路面切削機 1 21 

   Asフニッシャー 1 21 

   マカダムローラー 1 21 

   タイヤローラー 1 21 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～佐久平SIC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 15.8 大型路面切削機 1 1 

   Asフニッシャー 1 1 

   マカダムローラー 1 1 

   タイヤローラー 1 1 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～佐久IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 18.8 大型路面切削機 1 2 

   Asフニッシャー 1 2 

   マカダムローラー 1 2 

   タイヤローラー 1 2 
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割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

舗装修繕工事機械

現場内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕 

工事における、基地から現場 

までの貨物自動車による運搬

移動に要する費用をいう。 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～佐久北IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 21.6 大型路面切削機 1 2 

   Asフニッシャー 1 2 

   マカダムローラー 1 2 

   タイヤローラー 1 2 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～小諸IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 29.6 大型路面切削機 1 2 

   Asフニッシャー 1 2 

   マカダムローラー 1 2 

   タイヤローラー 1 2 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～東部湯の丸IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 36.1 大型路面切削機 1 4 

   Asフニッシャー 1 4 

   マカダムローラー 1 4 

   タイヤローラー 1 4 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～上田菅平IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 44.4 大型路面切削機 1 5 

   Asフニッシャー 1 5 

   マカダムローラー 1 5 

   タイヤローラー 1 5 

 

 

 

 

 

 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

舗装修繕工事機械

現場内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕 

工事における、基地から現場 

までの貨物自動車による運搬

移動に要する費用をいう。 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～坂城IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 52.3 大型路面切削機 1 3 

   Asフニッシャー 1 3 

   マカダムローラー 1 3 

   タイヤローラー 1 3 

 

上信越自動車道：碓氷軽井沢IC～更埴IC 

基地 昼夜

区分 

運搬距離 

（片道）（㎞） 

機 種 台数 往復

回数 

碓氷軽井沢IC 昼 67.3 大型路面切削機 1 2 

   Asフニッシャー 1 2 

   マカダムローラー 1 2 

   タイヤローラー 1 2 

碓氷軽井沢IC 夜 67.3 大型路面切削機 1 37 

   Asフニッシャー 1 37 

   マカダムローラー 1 37 

   タイヤローラー 1 37 

 

 

－ 

はく離抵抗試験費 舗装工事における粗骨材及び

アスファルト舗装混合物の  

はく離抵抗性の確認に必要な

水浸ホイールトラッキング  

試験に要する費用をいう。 

■配合設計 

・高機能舗装Ⅱ型用混合物        ： 2 枚/配合 × 1 配合= 2 枚 

・基層用遮水性アスファルト混合物 ： 2 枚/配合 × 3 配合= 6 枚 

・高弾性上層路盤用混合物     ： 2 枚/配合 × 3 配合= 6 枚 

計 14 枚 

 

■試験練り 

・基層用遮水性アスファルト混合物 

配合数： 3 配合（OAC、OAC±0.3％） 

試験頻度： 1 回（最適温度） 

作製枚数： 3 配合 × 2 枚/配合 × 1 回= 6 枚 

計 6 枚 

■合計枚数 

14 枚 + 6 枚= 20 枚 

－ 

 

 



【雑工事費】 
割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

試験舗装費 共通仕様書13-8-7及び特記仕

様書：20-3-5に規定する試験舗

装に要する費用をいう。 

試験舗装にかかわる切削廃材

の運搬処分費を含むものとす

る。 

 

施工場所：碓氷軽井沢IC敷地内 

① 施工数量：上層150.0ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

路面切削 t=15.0㎝ 

上層 高弾性上層路盤用混合物 ｔ=7.0㎝ 

下層 高弾性上層路盤用混合物 ｔ=8.0㎝ 

 

② 施工数量：上層150.0ｍ2程度（幅3.5ｍ） 

路面切削 t=10.0㎝ 

上層 高機能舗装Ⅱ型用混合物     t=4.0㎝ 

下層 基層用遮水性アスファルト混合物 t=6.0㎝ 

－ 

有料道路料金費 

 

切削オーバーレイ工、開削調査

工の施工にあたり、アスファル

ト・コンクリート塊、粒状路盤

材、セメント安定処理路盤材、

及び建設混合廃棄物の運搬に

必要な有料道路料金費用をい

う。 

■アスファルト・コンクリート塊（上信越自動車道） 

  松井田妙義IC ～ 碓氷軽井沢IC間       （大型車：  259台） 

  碓氷軽井沢IC ～ 佐久平SIC間         （大型車：    6台） 

  佐久IC    ～ 小諸IC間          （大型車：   31台） 

    小諸IC    ～ 東部湯の丸IC間       （大型車：   50台） 

東部湯の丸IC  ～ 上田菅平IC間        （大型車：  14台） 

上田菅平IC  ～ 坂城IC間          （大型車：  18台） 

坂城IC    ～ 更埴IC間          （大型車：  59台） 

碓氷軽井沢IC ～ 佐久IC間             （大型車：   23台） 

小諸IC    ～ 上田菅平IC間        （大型車：   4台） 

上田菅平IC  ～ 更埴IC間          （大型車：   7台） 

■粒状路盤材（上信越自動車道） 

松井田妙義IC  ～ 碓氷軽井沢IC間       （大型車：   39台） 

小諸IC     ～ 佐久IC間             （大型車：    5台） 

■セメント安定処理路盤材（上信越自動車道） 

小諸IC     ～ 東部湯の丸IC間       （大型車：   12台） 

 

 


