

上信越自動車道 長野管内（東）舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 長野管内（東）舗装補修工事

2. 路線名 上信越自動車道
長野自動車道
中部横断自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 甘楽郡 下仁田町
(至) 新潟県 妙高市 関川

(自) 長野県 松本市 島立
(至) 長野県 千曲市 雨宮

(自) 長野県 小諸市 大字御影新田
(至) 長野県 小諸市 大字御影新田

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 8.9車線・k m
舗装面積 3.2万m²

5. 期 間 自 令和 7年 11月 20日 ～ 至 令和 8年 12月 24日 (400日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		上信越自動車道 長野管内（東）舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	175,512,371			
切削オーバーレイ工	式	1	170,057,524	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	27,027 m ²	他 31,474 m ² 4,447 m ²
その他舗装工	式	1	5,454,847	止水目地工B 止水目地工B（夜） 止水目地工C 止水目地工C（夜） A コア採取A コア採取B		6,943 m 1,962 m 67 m 11 m 1 箇所 12 箇所 3 箇所
交通管理施設工	式	1	1,877,803			
路面標示工	式	1	1,877,803	路面標示標準型 A 1 路面標示標準型（m ² ） C 1	2,963 m 106 m ²	B 1 4,146 m 1,183 m 106 m ²
雑工	式	1	31,654,528			
その他附帯工	式	1	184,948	A（夜）		2 m ²
交通規制工	式	1	22,203,918	車線規制 L×N×M	88 回	88 回
交通保安要員	式	1	9,265,662	交通監視員	369 人・日	369 人・日
目的物工事費 計	式	1	209,044,702			
仮設工事費	式	1	3,195,104			
雑工事費	式	1	3,195,104	その他の雑工事費		1 式
直接工事費 計	式	1	212,239,806			
共通仮設費	式	1	70,742,800			
共通仮設費	式	1	38,098,800	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費		1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	32,644,000			
現場管理費	式	1	70,632,000			
間接工事費 計	式	1	141,374,800			
工事原価	式	1	353,614,606			
一般管理費等	式	1	50,955,394			
工事価格	式	1	404,570,000			