

東水戸道路 新那珂川大橋補修設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東水戸道路 新那珂川大橋補修設計

2. 路線名 東水戸道路

3. 施工箇所 (自) 茨城県 水戸市 [水戸大洗 I C ( 1 8 5 . 8 K P ) ]  
(至) 茨城県 ひたちなか市 [ひたちなか I C ( 1 9 0 . 6 K P ) ]

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 橋梁補修設計 1 橋

5. 期 間 自 令和 7年 10月 4日 ～ 至 令和 9年 3月 27日 ( 540日間)

調査等業務名	東水戸道路 新那珂川大橋補修設計
--------	------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	5,251,615	
現地踏査	式	1		
維持修繕設計 伸縮装置 A	枚	7		
維持修繕設計 伸縮装置 B	枚	7		
維持修繕設計 橋梁排水装置 A	枚	6		
維持修繕設計 橋梁排水装置 B	枚	6		
維持修繕設計 橋梁排水装置 C	枚	6		
施工計画検討	橋	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	43,256	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	14,550,000	
工事発注用図面作成 詳細図作成 A	枚	77		
工事発注用図面作成 詳細図作成 B	枚	18		
工事発注用図面作成 詳細図作成 C	枚	7		
工事発注用図面作成 設計協議説明図作成 C	枚	4		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	2,831,584	
工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	4		
工事発注用図面作成 図面修正 B 1	枚	20		
工事発注用図面作成 図面修正 C 1	枚	2		
工事発注用図面作成 図面修正 C 2	枚	20		
工事発注用図面作成 設計計算	枚	40		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	40		
工事発注用図面作成 既存図面電子化	枚	2		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	184,459	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表	工事	1		
その他原価	式	1	12,286,431	
一般管理費等	式	1	18,922,655	
合計	式	1	54,070,000	