

東北自動車道 加須管理事務所管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 加須管理事務所管内橋梁補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 さいたま市 緑区 大字大門
(至) 埼玉県 羽生市 大字北荻島

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

はく落防止対策 3. 0 m²

断面修復 1. 0 千L

5. 期 間 自 令和 7年 11月 7日 ～ 至 令和 10年 1月 25日 (810日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		東北自動車道 加須管理事務所管内橋梁補修工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
構造物保全工	式	1	89,092,490								
塗替塗装工	式	1	22,945,358	塗替塗装（一般部）	1,131	m ²		1,131	m ²		
				塗替塗装（特殊部）				145	m ²		
				塗替塗装	145	m ²					
					511	m		511	m		
構造物補修工	式	1	24,674,804	ひび割れ注入工				143	m		
				断面修復工	143	m		906	L		
				コンクリート表面処理工	906	L		3,051	m ²		
					3,051	m ²					
				A（J 1）（夜）				0.04	m3		
				A（J 4）（夜）				0.46	m3		
				B（J 2）（夜）				0.12	m3		
				B（J 3）（夜）				0.26	m3		
				A（J 1）（夜）				227	m		
				A（J 2）（夜）				126	m		
				A（J 3）（夜）				41	m		
				A（J 4）（夜）				18	m		
				B（J 4）（夜）				12	m		
				A（J 1）（夜）				1	m		
				A（J 2）（夜）				32	m		
				B（J 2）（夜）				18	m		
				B（J 4）（夜）				2	m		
はく落防止対策工	式	1	41,472,328	B				3,051	m ²		
					3,051	m ²					
雑工	式	1	69,767,242								
その他附帯工	式	1	6,889,587	A（J 4）（夜）				6	基		
				B P－A（1 0 0 t）				8	基		
				B P－A（1 5 0 t）				1	基		
				B P－A（1 0 0 t）				1	基		
				B P－A（1 5 0 t）				2	基		
				A				20	本		
				A（J 4）（夜）				6	箇所		
				A				44	k g		
				A（J 4）（夜）				2	m		
				A（J 4）（夜）				48	m		
				A（J 1）（夜）				4	箇所		
交通規制工	式	1	50,579,430	車線規制	L×N×M			219	回		
交通保安要員	式	1	12,298,225	交通監視員				219	人・日		

工 事 名		東北自動車道 加須管理事務所管内橋梁補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				219 人・日	
				10 人・日	
				252 人・日	
目的物工事費 計	式	1	158,859,732		
仮設工事費	式	1	20,817,376		
仮設備工事費	式	1	19,760,068	足場工費	1 式
				移動足場工費	1 式
				吊足場工費（防護型側面）	1 式
雑工事費	式	1	1,057,308	その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	179,677,108		
共通仮設費	式	1	26,044,024		
共通仮設費	式	1	279,024	仮設材等運搬費	1 式
率計上分	式	1	25,765,000		
現場管理費	式	1	80,087,000		
間接工事費 計	式	1	106,131,024		
工事原価	式	1	285,808,132		
一般管理費等	式	1	42,491,868		
工事価格	式	1	328,300,000		