

首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝 I C 受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝 I C 受配電設備改造工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 山武市
(至) 千葉県 山武市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は首都圏中央連絡自動車道 大栄 J C T ～松尾横芝 I C の新規供用に伴い、松尾横芝 I C への設備追加に伴う受配電設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器改造、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 7年 6月 18日 ～ 至 令和 8年 2月 12日 (240日間)

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 松尾横芝 I C 受配電設備改造工事			工事区分		電気工事	
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
工種内訳合計金額 （内 共通仮設費（積上計上分））	式	1	32,305,000 (0)				
圏央道 松尾横芝 I C 受配電設備改造工事	式	1	32,305,000	機器改造費	受電盤	1	式
				機器改造費	変圧器盤	1	式
				機器改造費	道路照明盤	1	式
				機器改造費	低圧動力盤	1	式
				機器改造費	低圧電灯盤	1	式
諸経費	式	1	6,325,000				
共通仮設費（率計上分）	式	1	0				
現場管理費	式	1	0				
一般管理費等	式	1	6,325,000				
合計			38,630,000				