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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．期   間

中部横断自動車道 小諸御影ＴＢ受配電設備改造工事

中部横断自動車道

長野県 小諸市

長野県 小諸市

本工事は中部横断自動車道 小諸御影ＴＢの受配電設備の改造を行うものであり、これ

らに伴う機器改造等の一切の工事を行うものである。

自 令和  7年  6月 28日 ～ 至 令和  8年  8月 21日 ( 420日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



工種内訳合計金額 式 1        34,115,800

（内 共通仮設費（積上計上分))                 0( )

中部横断自動車道 小諸御影ＴＢ受配電設備 機器改造費 変圧器盤式 1        34,115,800 面        1

改造工事 機器改造費 道路照明制御盤 面        1

機器改造費 低圧動力盤 面        1

機器改造費 低圧電灯盤 面        1

諸経費 式 1         6,638,200

共通仮設費（率計上分） 式 1                 0

現場管理費 式 1                 0

一般管理費等 式 1         6,638,200

合計        40,754,000

工  事  名 中部横断自動車道 小諸御影ＴＢ受配電設備改造工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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