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Ｂｒ-16-1 Ｂｒ-16-2 Ｂｒ-16-1 Ｂｒ-16-2

調査ボーリング　粘性土・シルト　φ　８６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング ｍ 8.78 8.78 打合せ 式 1

調査ボーリング　砂・砂質土　φ　８６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング ｍ 3.45 3.45 附帯工設計　詳細図作成Ａ 枚 8

調査ボーリング　粘性土・シルト　φ　６６　㎜　鉛直下方　オールコアリング ｍ 8.78 8.78 技術業務　交通費・日当・宿泊費 式 1

調査ボーリング　砂・砂質土　φ　６６㎜　鉛直下方　オールコアリング ｍ 3.45 3.45

調査ボーリング　礫混じり土砂　φ　６６㎜　鉛直下方　オールコアリング ｍ 16.77 17.77 34.54

標準貫入試験　粘性土・シルト 回 9 9

標準貫入試験　砂・砂質土 回 3 3

標準貫入試験　礫混じり土砂 回 16 17 33

サンプリング　固定式 本 1 1 粘性土層毎に１本

孔内試験　地下水位観測　自記水位計設置 箇所 1 1 2

孔内試験　地下水位観測　自記水位計観測 箇所・月 12 12 24

土質試験　土粒子の密度試験方法 シリーズ 3 1 4
各調査位置及び各層毎
に１シリーズ

土質試験　土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ 3 1 4
各調査位置及び各層毎
に１シリーズ

土質試験　土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ 3 1 4
各調査位置及び各層毎
に１シリーズ

土質試験　土の湿潤密度試験 シリーズ 3 1 4
各調査位置及び各層毎
に１シリーズ

土質試験　土の圧密非排水（ＣＵbar）三軸圧縮試験方法 シリーズ 1 1 粘性土層毎に１シリーズ

報告書作成 式 1

機械等運搬 式 1

足場仮設　傾斜地足場 箇所 1 1 2

現場内運搬　現場内小運搬 地点 1 モノレール架設・撤去

搬入路伐採等 地点 1 1

土質地質調査　交通費・日当・宿泊費 式 1

試掘工　Ａ ｍ３ 0.08 0.027ｍ３×３箇所

国土地盤情報データベース検定 式 1

安定解析　Ａ 断面 1

安定解析　Ｂ 断面 1

対策工法の検討 対策箇所 1

調査ボーリング解析 ｍ 29.00 17.77 46.77

数　量　総　括　表

摘　要合　計

1

工　種　・　細　目　・　名　称 単　位
東東盛-16

合　計 摘　要
東東盛-16
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1
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図面の種類

平面図

八戸自動車道

R7盛岡管内のり面対策工調査設計
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事務所名 東北支社　盛岡管理事務所

東日本高速道路株式会社
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Br-16-2【KP.569.900 CL=44.0m（L）付近】
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